
質問書に対する回答 
 

（工事名）関越自動車道 坂戸北（下り線）下部工工事 

 

番号 質問箇所 質問事項 回 答 

１ 道路掘削 土砂 本川路体部への運搬について、積算上は運搬距離を

何ｋｍで計上していますか？ 

当該項目は見積対象となります。 

２ 客土掘削 土砂Ａ 本川路体部、下部路床部、構造物裏込め部への運搬

について、積算上はそれぞれ運搬距離を何ｋｍで計

上していますか？ 

当該項目は見積対象となります。 

３ 客土掘削 土砂Ａ 有料道路料金はどのように計上していますか？有

料道路の区間・想定対象車両・片道分の回数 等を

ご提示ください。 

当該項目は見積対象となります。 

４ 捨土掘削 土砂（表土）Ａ 坂戸北盛土場①及び坂戸北盛土場②への運搬につ

いて、積算上はそれぞれ運搬距離を何ｋｍで計上し

ていますか？ 

当該項目は見積対象となります。 



５ 盛土工 盛土工Ａ 盛土の購入材料はどのような物を計上しています

か？ 

当該項目は見積対象となります。 

６ 構造物掘削 特殊部Ｃ 坂戸北盛土場①及び坂戸北盛土場②への運搬につ

いて、積算上はそれぞれ運搬距離を何ｋｍで計上し

ていますか？ 

当該項目は見積対象となります。 

７ 構造物掘削 特殊部Ｃ 鋼矢板（Ⅲ型）のリース品について、積算上は賃料

日数を何日で計上していますか？ 

当該項目は見積対象となります。 

８ 構造物掘削 特殊部Ｄ 坂戸北盛土場①及び坂戸北盛土場②への運搬につ

いて、積算上はそれぞれ運搬距離を何ｋｍで計上し

ていますか？ 

当該項目は見積対象となります。 

９ 構造物掘削 特殊部Ｄ リース品（親杭・腹起し・鋼矢板（Ⅲ型））につい

て、積算上はそれぞれ賃料日数を何日で計上してい

ますか？ 

当該項目は見積対象となります。 



１０ Ｌ型擁壁工 親杭（Ｈ鋼）は購入品・リース品のどちらで計上し

ていますか？ 

購入品の場合、計上方法をご提示ください。 

リース品の場合、積算上の賃料日数をご提示くださ

い。 

当該項目は見積対象となります。 

１１ 割掛対象【準備工事費】 工事車両泥落し費（Ａ）、（Ｂ）について、積算上は

それぞれ設置期間を何日で計上していますか？ 

工事車両泥落し費（Ａ）は土運搬の搬入・搬出の2箇所で

35日間/箇所を想定しています。 

工事車両泥落し費（Ｂ）は見積対象となります。 

 


