
 

質問に対する回答について 

工事名）秋田自動車道 黒沢トンネル工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回    答 

１ 

盛土工Ｂ１および盛土工Ｂ２に関して

それぞれ山内トンネルからの受け入れ

量および受け入れ時期をお示しくださ

い。 

盛土工Ｂ１・Ｂ２における他工事から

の受け入れ量は設計数量のとおりで

す。 

また、受け入れ時期は特記仕様書１２

－２に記載のとおりです。 

２ 

工事用機械分解組立費(工事用仮桟橋

工)において各機種それぞれ１往復を

計上されておりますが、架設時・解体

時において搬出入が必要なことから２

往復ではないでしょうか。 

割掛対象表参考内訳書【共通仮設費】

工事用機械分解組立費（工事用仮桟橋

工）の数量内訳は、２台－１往復が正

になります。 

交付図書の一部に不備がありましたの

で訂正いたします。 

（10 月 3日掲載予定） 

３ 

特記仕様書 P51 の詳細分析 B につい

て、分析項目が詳細分析 A と同一で

あると認識してよろしいでしょうか。

また過年度に実施した調査ボーリング

コアより試料採取したものが分析対象

ですが、試料について工事事務所に保

管されているのでしょうか。 

詳細分析試験Ｂの分析項目は、特記仕

様書３１－２９（６）に記載する分析

項目と同一です。 

過年度に実施した調査ボーリングコア

の試料は工事事務所に保管しておりま

す。 

 


