

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月6日（金）9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：株式会社大林組 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月3日（火）9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室（TV会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：株式会社奥村組 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月3日（火） 11：00～12：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室（TV会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：株式会社熊谷組 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月5日（木）9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：株式会社鴻池組・若築建設株式会社 秋田自動車道黒沢トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月3日（火）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：五洋建設株式会社・りんかい日産建設株式会社 秋田自動車道黒沢トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月5日（木） 11：00～12：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：清水建設株式会社 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>2. 履行確認方法について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>2. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月4日（水） 11：00～12：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：大成建設株式会社 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月2日（月）15：00～16：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：株式会社竹中土木 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月2日（月）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：戸田建設株式会社 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月4日（水）9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：西松建設株式会社・株式会社植木組 秋田自動車道黒沢トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月5日（木）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：前田建設工業株式会社・アイサワ工業株式会社 秋田自動車道黒沢トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月2日（月）16：30～17：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長 技術提案書提出者：青木あすなろ建設株式会社・佐田建設株式会社 秋田自動車道黒沢トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 履行確認方法について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月4日（水）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：東急建設株式会社 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月4日（水） 15：00～16：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：株式会社不動テトラ 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月3日（火）15：00～16：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：株式会社安藤・間 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、誤記等の修正を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、誤記等の修正を要望</p>	<p>1. 左記について、修正を行い提出</p> <p>1. 左記について、修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	秋田自動車道 黒沢トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月4日（水） 16：30～17：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 横手工事事務所 横手東工事長
	技術提案書提出者：株式会社フジタ 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案1】</p> <p>1. 施工方法及び改善効果等について、誤記等の修正を要望</p> <p>【評価項目②技術提案1】</p> <p>1. 特になし</p>	<p>1. 左記について、修正を行い提出</p>