

## 交付図書の訂正について

令和5年8月4日付けで入札公告を行った「東北自動車道 加須管内橋梁補修図面作成業務」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格者に送付いたします。

令和5年9月25日

契約責任者

東日本高速道路株式会社  
関東支社 加須管理事務所  
所長 小熊 彩子

### 【訂正内容】

・特記仕様書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

東北自動車道  
加須管内橋梁補修図面作成業務

交付図書正誤表

東日本高速道路株式会社 関東支社  
加須管理事務所

修正箇所

特記仕様書 1-5. 発注者または監督員が行う協議  
発注者または監督員が行う協議の協議完了予定時期を記載。

誤

正

北篠崎橋 葛西用水橋 午ノ堀川橋 手子堀川橋 天神堀川橋 横堀川橋 羽生IC橋	平成26年7月 東北自動車道 川口高架橋ほか橋梁補修 設計検討業務 保全点検業務等（施設保 全工事等・調査等業務） の実施に関する細目協定	契約締結後貸与	電子データ
南篠崎橋 仲伊谷田橋	平成27年9月 東北自動車道 谷田川橋他橋梁補修設計 検討業務 保全点検業務等（施設保 全工事等・調査等業務） の実施に関する細目協定	契約締結後貸与	電子データ

1-4 受注者相互の協力

共通仕様書1-20「受注者相互の協力」に示す、隣接又は関連の調査等業務について、履  
行期間中に関連調査等業務が発生した場合は、監督員の指示によるものとする。

1-5 発注者または監督員が行う協議

発注者または監督員が行う協議で本調査等業務に関連する主な施設及び管理者、必要な協議  
の有無並びに協議の完了予定時期は、下表のとおりとする。

なお、本項目に記載する協議は、受注者が共通仕様書1-16に従って行う協議以外である。  
また、本業務の検討内容に応じて必要な協議の有無及び完了予定時期を変更する場合がある。

(1) 道路関係

位 置	路線名	管理者名	必要な協議	備考
大谷第二橋	埼玉県道3号	杉戸県土整備事務所	調査等制約確認	
南篠崎橋	国道125号	行田県土整備事務所	調査等制約確認	
羽附橋	国道354号	館林土木事務所	調査等制約確認	
川田谷高架橋	埼玉県道57号	北本県土整備事務所	調査等制約確認	

(2) 鉄道関係

位 置	路線名	管理者名	必要な協議	備考
南大桑跨線橋	東武伊勢崎線	東武鉄道株式会社	調査等制約確認	

(3) 河川・水路関係

位 置	河川・水路名	管理者名	必要な協議	備考
午ノ堀川橋	一級河川午ノ堀川	行田県土整備事務所	調査等制約確認	
手子堀川橋	一級河川手子堀川	行田県土整備事務所	調査等制約確認	
天神堀川橋	一級河川中川	行田県土整備事務所	調査等制約確認	
横堀川橋	一級河川新堀堀川	行田県土整備事務所	調査等制約確認	
新堀堀川橋	一級河川新堀堀川	行田県土整備事務所	調査等制約確認	

北篠崎橋 葛西用水橋 午ノ堀川橋 手子堀川橋 天神堀川橋 横堀川橋 羽生IC橋	平成26年7月 東北自動車道 川口高架橋ほか橋梁補修 設計検討業務 保全点検業務等（施設保 全工事等・調査等業務） の実施に関する細目協定	契約締結後貸与	電子データ
南篠崎橋 仲伊谷田橋	平成27年9月 東北自動車道 谷田川橋他橋梁補修設計 検討業務 保全点検業務等（施設保 全工事等・調査等業務） の実施に関する細目協定	契約締結後貸与	電子データ

1-4 受注者相互の協力

共通仕様書1-20「受注者相互の協力」に示す、隣接又は関連の調査等業務について、履  
行期間中に関連調査等業務が発生した場合は、監督員の指示によるものとする。

1-5 発注者または監督員が行う協議

発注者または監督員が行う協議で本調査等業務に関連する主な施設及び管理者、必要な協議  
の有無並びに協議の完了予定時期は、下表のとおりとする。

なお、本項目に記載する協議は、受注者が共通仕様書1-16に従って行う協議以外である。  
また、本業務の検討内容に応じて必要な協議の有無及び完了予定時期を変更する場合がある。

(1) 道路関係

位 置	路線名	管理者名	必要な協議	協議完了予定時期等
大谷第二橋	埼玉県道3号	杉戸県土整備事務所	調査等制約確認	令和5年3/四半期
南篠崎橋	国道125号	行田県土整備事務所	調査等制約確認	
羽附橋	国道354号	館林土木事務所	調査等制約確認	
川田谷高架橋	埼玉県道57号	北本県土整備事務所	調査等制約確認	

(2) 鉄道関係

位 置	路線名	管理者名	必要な協議	協議完了予定時期等
南大桑跨線橋	東武伊勢崎線	東武鉄道株式会社	調査等制約確認	令和5年3/四半期

(3) 河川・水路関係

位 置	河川・水路名	管理者名	必要な協議	協議完了予定時期等
午ノ堀川橋	一級河川午ノ堀川	行田県土整備事務所	調査等制約確認	令和5年3/四半期
手子堀川橋	一級河川手子堀川	行田県土整備事務所	調査等制約確認	
天神堀川橋	一級河川中川	行田県土整備事務所	調査等制約確認	
横堀川橋	一級河川新堀堀川	行田県土整備事務所	調査等制約確認	
新堀堀川橋	一級河川新堀堀川	行田県土整備事務所	調査等制約確認	