

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月27日（金）15時00分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	舗装専任役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：大林道路株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月27日（金）13時30分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	舗装専任役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：奥村組土木興業株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月25日（水）11時00分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	舗装専任役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：株式会社ガイアート		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月23日（月）11時00分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	舗装専任役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：鹿島道路株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月25日（水）13時30分
ヒアリング（交渉）場所	対面
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 舗装専任役 保全第一課長 京浜管理事務所 改良担当課長
	技術提案書提出者：株式会社佐藤渡辺

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月23日（水）9時30分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	舗装専任役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：大成ロテック株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月25日（水）15時00分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	舗装専任役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：地崎道路株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月26日（木）15時30分
ヒアリング（交渉）場所	対面
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 舗装専任役 保全第一課長 京浜管理事務所 改良担当課長
	技術提案書提出者：株式会社NIPPON

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月26日（木）13時30分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	舗装専任役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：日本道路株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月26日（木） 11時00分		
ヒアリング（交渉）場所	対面		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	舗装専任役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：前田道路株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年10月26日（木）9時30分
ヒアリング（交渉）場所	対面
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 舗装専任役 保全第一課長 京浜管理事務所 改良担当課長
	技術提案書提出者：三井住建道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出