
東日本高速道路株式会社 北海道支社 
 支 社 長  堀 圭一   

質問書に対する回答 
（工事名） 道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事   

質問事項と回答 

番号 質問事項 回  答 

１ 本工事に適用する積算基準は、令和５年７月版でよろしいでしょうか 貴社のご判断に基づき費用を計上願います。 

２ 掘削サイクルタイムが、ＣⅠ－ａ－ｉ（Ｈ）Ｂ～ＣⅡ（Ｈ）－Ｂ－Ｌまで、

月当たり進行、91、74、70、66、51、32、36、71、58（ｍ/月）と示してい

ただいてますが、91、79、74，70、54，33、33、73、61（ｍ/月）ではない

でしょうか。 

掘削サイクルタイムは参考図Ｐ２０抑制発破計画図（１）～

Ｐ２６抑制発破計画図（７）に記載の穿孔数を用いて月当た

りの進行（ｍ/月）を算出しております。 

 
 


