東北自動車道

宇都宮管理事務所管内舗装補修工事

交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社

宇都宮管理事務所

工事名）東北自動車道　宇都宮管理事務所管内舗装補修工事

正誤表(1/1)

対象	誤	正	備考
金抜設計書	金抜設計書 番号88：交通保安要員　交通監視員B1(SA)、番号91：交通保安要員　交通監視員B3(夜)(SA)、 番号95：交通保安要員　交通監視員B5(夜)(SA)　の数量の記載誤り	金抜設計書 番号88：交通保安要員　交通監視員B1(SA)、番号91：交通保安要員　交通監視員B3(夜)(SA) 番号95：交通保安要員　交通監視員B5(夜)(SA)　の数量の記載訂正 金抜設計書(訂正後)参照	
設計図	設計図(佐野SA)　数量総括表 交通監視員B1、交通監視員B3(夜)、交通監視員B5(夜)の数量の記載誤り	設計図(佐野SA)　数量総括表 交通監視員B1、交通監視員B3(夜)、交通監視員B5(夜)の数量の記載訂正 設計図(訂正後)参照	
設計図	設計図(佐野SA)　佐野サービスエリア(上り線)　施工ステップ平面図(1)　施工ステップ図1-1 施工日数の記載誤り	設計図(佐野SA)　佐野サービスエリア(上り線)　施工ステップ平面図(1)　施工ステップ図1-1 施工日数の記載訂正 設計図(訂正後)参照	
設計図	設計図(佐野SA)　佐野サービスエリア(上り線)　施工ステップ平面図(5)　施工ステップ図5 施工日数の記載誤り	設計図(佐野SA)　佐野サービスエリア(上り線)　施工ステップ平面図(5)　施工ステップ図5 施工日数の記載訂正 設計図(訂正後)参照	
設計図	設計図(佐野SA)　佐野サービスエリア(上り線)　施工ステップ平面図(7)　施工ステップ図7 施工日数の記載誤り	設計図(佐野SA)　佐野サービスエリア(上り線)　施工ステップ平面図(7)　施工ステップ図7 施工日数の記載訂正 設計図(訂正後)参照	
設計図	設計図(佐野SA)　佐野サービスエリア(上り線)　施工ステップ平面図(9)　施工ステップ図9-1 施工日数の記載誤り	設計図(佐野SA)　佐野サービスエリア(上り線)　施工ステップ平面図(9)　施工ステップ図9-1 施工日数の記載訂正 設計図(訂正後)参照	

対象	金抜設計書　番号８８：交通保安要員　交通監視員Ｂ１（ＳＡ）、番号９１：交通保安要員　交通監視員Ｂ３（夜）（ＳＡ）、番号９５：交通保安要員　交通監視員Ｂ５（夜）（ＳＡ）

誤

単　価　表

番号	項目番号	項　　目	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
85	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ａ１	110	人・日			
86	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ａ２（夜）	25	人・日			
87	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ１	468	人・日			
88	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ１（ＳＡ）	410	人・日			
89	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ２（夜）	332	人・日			
90	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ３（夜）	16	人・日			
91	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ３（夜）（ＳＡ）	20	人・日			
92	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ４－１（昼夜）	76	人・日			
93	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ４－２(昼夜)	72	人・日			
94	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ４－３(昼夜)	32	人・日			
95	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ５（夜）（ＳＡ）	83	人・日			
96	19－（2）	交通保安要員 交通誘導警備員Ｂ３（夜）	13	人・日			

番号88：410　番号91：20　番号95：83

＿＿＿頁

正

単　価　表

番号	項目番号	項　　目	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
85	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ａ１	110	人・日			
86	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ａ２（夜）	25	人・日			
87	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ１	468	人・日			
88	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ１（ＳＡ）	408	人・日			
89	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ２（夜）	332	人・日			
90	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ３（夜）	16	人・日			
91	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ３（夜）（ＳＡ）	22	人・日			
92	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ４－１（昼夜）	76	人・日			
93	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ４－２(昼夜)	72	人・日			
94	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ４－３(昼夜)	32	人・日			
95	19－（2）	交通保安要員 交通監視員Ｂ５（夜）（ＳＡ）	188	人・日			
96	19－（2）	交通保安要員 交通誘導警備員Ｂ３（夜）	13	人・日			

番号88：408　番号91：22　番号95：188

＿＿＿頁

備考

金抜設計書　番号８８：交通保安要員　交通監視員Ｂ１（ＳＡ）、番号９１：交通保安要員　交通監視員Ｂ３（夜）（ＳＡ）、番号９５：交通保安要員　交通監視員Ｂ５（夜）（ＳＡ）
数量の記載訂正

対象	設計図（佐野ＳＡ）　数量総括表

誤

2 / 76

数量総括表

名称又は測点	区分	2-(4)	5-(1)					5-(3)					13-(2)	13-(9)		
		捨土場所	用・排水溝					集水ます					粒状路盤工	オーバーレイ工		
		土砂	St(P)					TypeD	TypeE	TypeJ	St(P)(SW)・φ0.30	St(P)(SW)・φ0.40	下層路盤	B2(t=4cm)	C1	C2
		A	φ0.30(A)(F)	φ0.40(A)(F)	φ0.40(B)(F)	φ0.50(A)(F)	φ0.50(B)(F)	Dc゛(G)-0.80-0.80-0.80	Dc゛(G)-0.80-0.80-0.80	Dc゛St(Sw)φ0.30(A),0.40(A)			(t=12cm)	(夜)	(t=4cm)	(t=10cm)
	単位	m3	m	m	m	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	m2	m2	m2	m2
合　計		511.6	57.0	43.0	190.4	33.0	29.0	2	1	2	1	5	1,751.6	8,450.1	1,605.3	2,889.8	4,508.5

名称又は測点	区分	13-(14)		14-(10)		15-(1)			16-(3)	16-(4)	16-(5)	16-(7)							
		レベリング工		舗装工		防護柵			基礎ぐい	標識柱	標識板	路面標示工						
		B	C	インターロッキングブロック舗装	コンクリート平板舗装	Gr-B-2E	Gr-B-4E	Gr-B-Mo	鋼管ぐい	B1	D1	反射式A	路面標示標準型					路面標示JIS規格型
		(夜)			D				(φ267.4 t=6.6)				B1	C1-1	C1-2	C2-2	C3-1	C4-2
	単位	t	t	t	m2	m2	m	m	m	基	基	m2	m	m2	m2	m2	m2	m2
合　計		2,678.3	234.0	334.5	881.9	61.2	56.0	123.8	6.0	11.0	**410**	1	473	**20**		**83**		

名称又は測点	区分	16-(23)			16-(24)	18-(3)			18-(4)			18-(17)			19-(2)			特-(1)	
		標識柱撤去工			標識板撤去工	簡易舗装工			縁石工			構造物等取壊し工			交通保安要員			路面切削工	
		標識柱			反射式	切込砕石路盤工	加熱アスファルト表層工		工場製コンクリート縁石	車止縁石	コンクリート構造物取壊し	アスファルト舗装版取壊し		交通監視員			路面切削工B	
		A1	B1	D1	A	(t=20cm)	(t=10cm)	A1	A2			(TypeA)	(TypeB)	(TypeA)	B1	B3(夜)	B5(夜)		(夜)
	単位	基	基	基	m2	m2	m2	m	m	箇所	m3	m3	m3	人・日	人・日	人・日	m3	m3
合　計		1	1	13	21.3	257.0	257.0	151.6	221.0	30	84.1	47.7	101.8	**410**	**20**	**83**	1,633.3	160.5

名称又は測点	区分	特-(2)		特-(3)	特-(6)		特-(7)			特-(8)				特-(9)		
		セメントミルク注入工		樹脂系薄層舗装工	車止め工		シート貼付け工			撤去工				移設工		
		セメントミルク注入工		樹脂系薄層舗装工B	車止め設置工		A	B	C	ボール撤去工		車止め撤去工	グレーチング撤去工	標識柱	標識板反射式	
		B	C	A	A	B				(H-650)	(H-800)				B1	A	B
	単位	m2	m2	m2	基	基	枚	枚	枚	基	基	基	枚	基	枚	枚
合　計		2,889.8	4,508.5	73.1	135	4	5	5	5	10	8	11	210	1	2	1

東 北 自 動 車 道
宇都宮管理事務所管内舗装補修工事
図面の種類　佐野サービスエリア（上り線）　数量総括表
縮　尺　—　図面番号　／
設計会社名
事務所名　東日本高速道路株式会社 関東支社　宇 都 宮 管 理 事 務 所

正

2 / 76

数量総括表

名称又は測点	区分	2-(4)	5-(1)					5-(3)					13-(2)	13-(9)		
		捨土場所	用・排水溝					集水ます					粒状路盤整工	オーバーレイ工		
		土砂	St(P)					TypeD	TypeE	TypeJ	St(P)(SW)・φ0.30	St(P)(SW)・φ0.40	下層路盤	B2(t=4cm)	C1	C2
		A	φ0.30(A)(F)	φ0.40(A)(F)	φ0.40(B)(F)	φ0.50(A)(F)	φ0.50(B)(F)	Dc゛(G)-0.80-0.80-0.80	Dc゛(G)-0.80-1.50-0.80	Dc゛St(Sw)φ0.30(A),0.40(A)			(t=12cm)	(夜)	(t=4cm)	(t=10cm)
	単位	m3	m	m	m	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	m2	m2	m2	m2
合　計		511.6	57.0	43.0	190.4	33.0	29.0	2	1	2	1	5	1,751.6	8,450.1	1,605.3	2,889.8	4,508.5

名称又は測点	区分	13-(14)		14-(10)		15-(1)			16-(3)	16-(4)	16-(5)	16-(7)							
		レベリング工		舗装工		防護柵			基礎ぐい	標識柱	標識板	路面標示工						
		B	C	インターロッキングブロック舗装	コンクリート平板舗装	Gr-B-2E	Gr-B-4E	Gr-B-Mo	鋼管ぐい	B1	D1	反射式A	路面標示標準型					路面標示JIS規格型
		(夜)			D				(φ267.4 t=6.6)				B1	C1-1	C1-2	C2-2	C3-1	C4-2
	単位	t	t	t	m2	m2	m	m	m	基	基	m2	m	m2	m2	m2	m2	m2
合　計		2,678.3	234.0	334.5	881.9	61.2	56.0	123.8	6.0	11.0	**408**	1	473	**22**		**188**		

名称又は測点	区分	16-(23)			16-(24)	18-(3)			18-(4)			18-(17)			19-(2)			特-(1)	
		標識柱撤去工			標識板撤去工	簡易舗装工			縁石工			構造物等取壊し工			交通保安要員			路面切削工	
		標識柱			反射式	切込砕石路盤工	加熱アスファルト表層工		工場製コンクリート縁石	車止縁石	コンクリート構造物取壊し	アスファルト舗装版取壊し		交通監視員			路面切削工B	
		A1	B1	D1	A	(t=20cm)	(t=10cm)	A1	A2			(TypeA)	(TypeB)	(TypeA)	B1	B3(夜)	B5(夜)		(夜)
	単位	基	基	基	m2	m2	m2	m	m	箇所	m3	m3	m3	人・日	人・日	人・日	m3	m3
合　計		1	1	13	21.3	257.0	257.0	151.6	221.0	30	84.1	47.7	101.8	**408**	**22**	**188**	1,633.3	160.5

名称又は測点	区分	特-(2)		特-(3)	特-(6)		特-(7)			特-(8)				特-(9)		
		セメントミルク注入工		樹脂系薄層舗装工	車止め工		シート貼付け工			撤去工				移設工		
		セメントミルク注入工		樹脂系薄層舗装工B	車止め設置工		A	B	C	ボール撤去工		車止め撤去工	グレーチング撤去工	標識柱	標識板反射式	
		B	C	A	A	B				(H-650)	(H-800)				B1	A	B
	単位	m2	m2	m2	基	基	枚	枚	枚	基	基	基	枚	基	枚	枚
合　計		2,889.8	4,508.5	73.1	135	4	5	5	5	10	8	11	210	1	2	1

東 北 自 動 車 道
宇都宮管理事務所管内舗装補修工事
図面の種類　佐野サービスエリア（上り線）　数量総括表
縮　尺　—　図面番号　／
設計会社名
事務所名　東日本高速道路株式会社 関東支社　宇 都 宮 管 理 事 務 所

備考	設計図（佐野ＳＡ）　数量総括表 交通監視員Ｂ１、交通監視員Ｂ３（夜）、交通監視員Ｂ５（夜）の数量の記載訂正

対象	設計図（佐野ＳＡ）　佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ平面図（1）　施工ステップ図1-1
誤	
正	
備考	設計図（佐野ＳＡ）　佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ平面図（1）　施工ステップ図1-1 施工日数の記載訂正

対象	設計図（佐野ＳＡ）　佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ平面図（５）　施工ステップ図５

誤

佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ平面図(5)
施工ステップ図5

施工ステップ図5
交通監視員B1：5人（交代要員含む）
交通監視員B5(夜)：2人（交代要員含む）

GS・出口

合計日数
16

正

佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ平面図(5)
施工ステップ図5

施工ステップ図5
交通監視員B1：5人（交代要員含む）
交通監視員B5(夜)：2人（交代要員含む）

GS・出口

合計日数
17

備考	設計図（佐野ＳＡ）　佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ平面図（５）　施工ステップ図５ 施工日数の記載訂正

対象	設計図（佐野ＳＡ）　佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ平面図（７）　施工ステップ図７

誤	

正	

備考	設計図（佐野ＳＡ）　佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ平面図（７）　施工ステップ図７ 施工日数の記載訂正

対象	設計図（佐野ＳＡ）　佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ平面図（9）　施工ステップ図9−1

誤	

佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ 平面図（9）
施工ステップ図9-1
施工ステップ図9-1　その1
外側通路エリア内切替運用
交通監視員B1：3人（交代要員含む）
交通監視員B5（夜）：2人（交代要員含む）

73／76

施工日数
3

正	

佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ 平面図（9）
施工ステップ図9-1
施工ステップ図9-1　その1
外側通路エリア内切替運用
交通監視員B1：3人（交代要員含む）
交通監視員B5（夜）：2人（交代要員含む）

73／76

施工日数
4

備考	設計図（佐野ＳＡ）　佐野サービスエリア（上り線）　施工ステップ平面図（9）　施工ステップ図9−1 施工日数の記載訂正