

首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久 I C～牛久阿見 I C間工事発注用図面作成業務

積 算 内 訳 書

令和 5年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久 I C ~ 牛久阿見 I C 間工事発注用図面作成業務

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. 施工箇所 (自) 茨城県 つくば市 市之台  
(至) 茨城県 稲敷郡 阿見町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 工事発注用図面作成  
図面修正  
数量計算  
道路設計  
用排水設計  
附帯工設計  
用排水構造物工詳細図作成  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. 期 間 自 令和 5年 10月 7日 ~ 至 令和 6年 8月 1日 ( 300日間)

調査等業務名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久IC～牛久阿見IC間工事発注用図面作成業務
--------	--

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	6,118,702	
工事発注用図面作成 図面修正 A 1	枚	279		
工事発注用図面作成 図面修正 B 1	枚	13		
工事発注用図面作成 図面修正 B 2	枚	25		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	317		
道路設計				
詳細設計	式	1	343,260	
道路設計 用排水設計	km	4.33		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,265,000	
附帯工設計 用・排水構造物工詳細図作成A	枚	20		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	442,800	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	17,664	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,937,564	
一般管理費等	式	1	7,605,010	
合計	式	1	21,730,000	