

道央自動車道 幌内橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

旭川管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 幌内橋補修工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 深川市 音江町 (KP N98.6)
(至) 北海道 上川郡 和寒町 (KP N155.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

断面修復工 約 52,000 L

はく落防止対策工 約 200m²

伸縮装置取替 約 60m

5. 期 間 自 令和 5年 12月 19日 ~ 至 令和 8年 1月 6日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 幌内橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	91,140	
立入防止柵改良工	式	1	91,140	立入防止柵 S 10 m
構造物保全工	式	1	170,512,777	
伸縮装置取替工	式	1	73,335,500	伸縮装置（鋼製） 60 m
排水装置取替工	式	1	1,524,768	排水管 B 48 kg
構造物補修工	式	1	87,967,252	断面修復工 51,903 L コンクリート表面処理工 203 m ²
はく落防止対策工	式	1	2,139,417	B 203 m ²
表面保護工	式	1	5,545,840	コンクリート表面被覆工 766 m ²
雑工	式	1	260,068,779	
その他附帯工	式	1	213,690,280	A B A 1-1 A 1-1 (a) A 1-2 A 1-2 (a) A 2-1 (S) 処分費 A A B 1 A 13 箇所 3 箇所 5,986 L 10,246 L 377 L 35,214 L 79 L 121 t 1 箇所 614 kg 30 m 51 m
交通規制工	式	1	41,540,499	路肩規制 L×N 252 回 車線規制 L×N×M 183 回
交通保安要員	式	1	4,838,000	交通監視員 244 人・日
目的物工事費 計	式	1	430,672,696	
仮設工事費	式	1	77,436,122	
準備工事費	式	1	413,780	工事用道路費 1 式
仮設備工事費	式	1	66,124,332	足場工費 支保工費 吊足場工費（標準型側面） 吊足場工費（防護型側面） 1 式 1 式 1 式 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	道央自動車道 幌内橋補修工事		
-------	----------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昇降足場費 1 式
				背面空洞注入設備費 1 式
				橋梁上部工昇降足場 1 式
雑工事費	式	1	10,898,010	切土部施工基面の整形費 1 式
直接工事費 計	式	1	508,108,818	
共通仮設費	式	1	55,126,000	
率計上分	式	1	55,126,000	
現場管理費	式	1	181,699,000	
間接工事費 計	式	1	236,825,000	
工事原価	式	1	744,933,818	
一般管理費等	式	1	95,346,182	
工事価格	式	1	840,280,000	