
 
 
質問に対する回答について 

工事名）常磐自動車道 浪江地区舗装詳細設計 
質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 金抜設計書 技術業務直接人件費現地踏査 

本業務での現地踏査ですが、本線延長3～6kmの

3.75日と、ICが含まれる場合1箇所あたり1.25

日加算の計 5.0 日と考えてよろしいでしょう

か。 

ご教示願います。 

積算に関する質問についてはお答えできません。貴社

の計画に基づき必要な費用を計上してください。 

２ 金抜設計書 技術業務直接人件費 舗装設計 

IC 部 

本業務の金抜設計書 「舗装設計 IC 部」に「数

量表作成」の項目がございません。記載漏れで

しょうか。 

ご教示願います。 

舗装設計 IC 部の数量表作成については設計対象と

なります。 

なお、交付図書の一部に不備がありましたので訂正致

します。 

３ 金抜設計書 技術業務直接経費 交通費・日

当・宿泊費（現地踏査） 

現地確認移動手段として、公共交通機関又はラ

イトバンのどちらを考えていますでしょうか。 

ライトバンの場合には、高速道路の利用（高速

道路利用料金）を見込まれていますでしょう

か。 

ご教示願います。 

積算に関する質問についてはお答えできません。貴社

の計画に基づき必要な費用を計上してください。 

 
 
 

 


