
 

交付図書の訂正について 

 

 令和５年９月１５日付けで入札公告を行った「常磐自動車道 新地きずな橋延長床版補修工事」に係

る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。 

 なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者へ送付いたします。 

 

令和 ５年１１月 ６日 

 

契約責任者          

東日本高速道路株式会社 

東北支社長 田仲 博幸 

 

【訂正内容】 

・設計図 

 

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。 

 

 



 

別 添 

正 誤 表（１／９） 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 区 分 

設計図 

15/178 

誤 

 

正 

 

 



 

別 添 

正 誤 表（２／９） 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 区 分 

設計図 

25/178 

誤 

 

正 

 

 



 

別 添 

正 誤 表（３／９） 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 区 分 

設計図 

139/178 

誤 

 

正 

 

 



 

別 添 

正 誤 表（４／９） 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 区 分 

設計図 

164/178 

誤 

 

正 

 

 



 

別 添 

正 誤 表（５／９） 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 区 分 

設計図 

170/178 

誤 

 

正 

 

 



 

別 添 

正 誤 表（６／９） 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 区 分 

設計図 

171/178 

誤 

 

正 

 

 



 

別 添 

正 誤 表（７／９） 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 区 分 

設計図 

173/178 

誤 

 

正 

 

 



 

別 添 

正 誤 表（８／９） 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 区 分 

設計図 

174/178 

誤 

 

正 

 

 



 

別 添 

正 誤 表（９／９） 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 区 分 

設計図 

175/178 

誤 

 

正 

 

 


