
 

質問に対する回答について 

工事名）秋田自動車道 土渕工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回    答 

１ 

・特記仕様書P.41他 構造物掘削 特

殊部 

アンカーを除去する際、除去専用ジャ

ッキ、クレーンのどちらか、または両

方を使用するのか、どのようにお考え

でしょうか。クレーンを使用する場

合、規格をご教示ください。 

貴社の施工計画に基づきお考えくださ

い。 

２ 

・設計図(8/12)土渕トンネル66/83終

点側坑門工一般図 

坑門工数量表にコンクリートA1-3：

464.1m3と記載があります。コンクリ

ートは繊維を混入したコンクリートで

はなく、通常のA1-3を使用すると考え

てよろしいでしょうか。 

そのとおりです。 

３ 

・設計図(8/12)土渕トンネル66/83終

点側坑門工一般図 

坑門工数量表に型枠C：999.5m2と記載

があります。外型枠、内型枠とも一般

用型枠（木製）で計上していると考え

てよろしいでしょうか。 

積算に関する質問にはお答えできません

ので、貴社の施工計画に基づき必要な費

用を計上してください。 

４ 

・設計図(8/12)土渕トンネル66/83終

点側坑門工一般図 

・割掛対象表参考内訳書 

支保工費に終点側坑門工の支保工が計

上されていません。ご確認ください。

また、載荷荷重、桁下高さ、存置日

数、数量をご教示ください。 

土渕トンネル終点側坑門工の支保工の内

訳は以下のとおりです。 

載荷荷重：1.9t/m2 

桁下高さ：8.6m 

存置日数：47 日 

数量：1592.0 空 m3 

交付図書の一部に誤りがありましたので

訂正いたします。 

 


