
  

交付図書の訂正について 
 
 令和５年１０月２０日付けで入札公告を行った「秋田自動車道 土渕工事」に係る交付図書に一部

誤りがあったため、別添のとおり訂正します。 
 なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者に送付致します。 

 
令和５年１２月７日 

 
契約責任者          

東日本高速道路株式会社 
東北支社長 田仲 博幸 

 
【訂正内容】 
・特記仕様書 
・金抜設計書 
・数量明細表 
・設計図 
 
※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。 
 



交　付　図　書　正　誤　表

秋　田　自　動　車　道

土　　渕　　工　　事

令和　５年　１２月

東日本高速道路株式会社　東北支社

横 手 工 事 事 務 所



備考
特記仕様書　P39
　３０－２　道路掘削 訂正
　　（１）種別

対象 誤 正



備考
特記仕様書　P40
　３０－３　客土掘削 訂正
　　（１）種別
　３０－４　捨土掘削
　　（１）種別

対象 誤 正



備考
特記仕様書　P57
　３０－１８　トンネル掘削 追加
　　（２）種別

正誤対象



備考
金抜設計書
番号1 訂正
2-(2)道路掘削　土砂　Ａ

番号2
2-(2)道路掘削　土砂　Ａ１

番号3

番号4
2-(2)道路掘削　軟岩　Ａ

番号6
2-(3)客土掘削　土砂　Ａ

番号7
2-(4)捨土掘削　土砂　Ａ

対象 誤 正

2-(2)道路掘削　土砂（表土）
Ａ



備考
数量明細表
番号1 訂正
2-(2)道路掘削　土砂　Ａ

番号2
2-(2)道路掘削　土砂　Ａ１

番号3

番号4
2-(2)道路掘削　軟岩　Ａ

番号6
2-(3)客土掘削　土砂　Ａ

番号7
2-(4)捨土掘削　土砂　Ａ

対象 誤 正

2-(2)道路掘削　土砂（表土）
Ａ



備考
設計図(10/12)

訂正

工事用道路・工事用進入
路・施工ヤード　数量総括表
1/273

工事用道路・工事用進入
路・施工ヤード・工事用仮桟
橋

誤 正


