
 

 

 

 

参考積算条件書 

 

 

（道央自動車道 美唄地区橋梁補修工事） 

 

 

令和６年１月１５日 

 

 

 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

 

 

【注意事項】 

 （１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書

第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものでは

ない。 

 （２）本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。 

 （３）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを

第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。 

 （４）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。 

 （５）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単

価等であるため、上記以外の工事に適用できない。 

別添－２ 



1.間接工事費補正区分 
項 目 内      容 

適用工種 橋梁保全工事（修繕） 

共通仮設費 

現場管理費 

施工地域補正 

補正あり【一般交通影響あり（１）】 〇 

補正あり【一般交通影響あり（２）】 - 

補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】 - 

補正なし - 

４週８休以上の現場閉所を行う場合 〇 

現場環境改善費 

市街地（ＤＩＤ地区） - 

市街地（ＤＩＤ地区）以外 〇 

計上しない - 

一般管理費等 契約保証補正 
補正あり 〇 

補正なし - 

 

２. （最終）参考見積書 
①見積対象項目（単価） 

 

番号 項目番号 項目 単位 単価 備考 

1 17－（1） 
伸縮装置取替 

Ｅ１（Ｓ＝１０ｍｍ） 
ｍ 386,287  

2 17－（1） 
伸縮装置取替 

Ｅ１（Ｓ＝２０ｍｍ） 
ｍ 403,051  

3 17－（1） 
伸縮装置取替 

Ｅ２（Ｓ＝１０ｍｍ） 
ｍ 417,442  

4 17－（1） 
伸縮装置取替 

Ｅ２（Ｓ＝２０ｍｍ） 
ｍ 405,756  

5 17－（1） 
伸縮装置取替 

Ｅ３（Ｓ＝３０ｍｍ） 
ｍ 499,714  

6 17－（1） 
伸縮装置取替 

Ｅ３（Ｓ＝４０ｍｍ） 
ｍ 547,033  

7 17－（1） 
伸縮装置取替 

Ｅ３（Ｓ＝８０ｍｍ） 
ｍ 616,020  

8 17－（1） 
伸縮装置取替 

Ｅ３（Ｓ＝１７０ｍｍ） 
ｍ 919,122  

9 特－（1） 
伸縮装置補修工 

 Ａ１ 
ｍ 416,644  



番号 項目番号 項目 単位 単価 備考 

10 特－（2） 
事前調査工 

Ａ１ 
箇所 11,128  

11 特－（2） 
事前調査工 

Ａ２ 
箇所 11,928  

12 特－（2） 
事前調査工 

Ａ３ 
箇所 12,908  

14 特－（3） 
ひび割れ充填工 

 Ａ 
ｍ 6,030  

15 特－（4） 
コンクリート除去工 

 Ａ－１ 
Ｌ 5,091  

16 特－（4） 
コンクリート除去工 

 Ａ－２ 
Ｌ 14,996  

17 特－（4） 
コンクリート除去工 

 Ｂ－１ 
Ｌ 7,750  

18 特－（4） 
コンクリート除去工 

 Ｃ－１ 
Ｌ 6,571  

19 特－（4） 
コンクリート除去工 

 Ｃ－２ 
Ｌ 8,273  

20 特－（4） 
コンクリート除去工 

 Ｄ－１ 
Ｌ 2,016  

21 特－（4） 
コンクリート除去工 

 Ｄ－２ 
Ｌ 6,820  

22 特－（4） 
コンクリート除去工 

 処分費 
ｔ 8,213  

23 17－（29） 
断面修復工 

 Ａ－１ 
Ｌ 2,564  

24 17－（29） 
断面修復工 

 Ａ－２ 
Ｌ 5,213  

25 17－（29） 
断面修復工 

 Ｂ－１ 
Ｌ 5,163  

26 17－（29） 
断面修復工 

 Ｃ２－１ 
Ｌ 2,317  

27 17－（29） 
断面修復工 

 Ｅ－１ 
Ｌ 10,499  

34 特－（5） 
記録表設置工 

 Ａ 
箇所 18,620  

      



番号 項目番号 項目 単位 単価 備考 

35 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 コンクリート除去工Ａ 
Ｌ 6,115  

36 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 断面修復工Ａ１ 
Ｌ 17,029  

37 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 断面修復工Ｂ１ 
Ｌ 10,111  

38 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 はく落対策工Ａ 
㎡ 37,865  

39 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 はく落対策工Ｂ 
㎡ 125,930  

40 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 はく落対策工Ｂ１ 
㎡ 125,930  

41 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 はく落対策工Ｃ 
㎡ 183,833  

43 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 漏水対策工Ｃ（導水幅２０００ｍｍ） 
㎡ 39,135  

44 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 漏水対策工Ｄ（導水幅１０００ｍｍ） 
㎡ 60,366  

45 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 背面空洞注入工 覆工削孔Ａ 
ｍ 89,000  

46 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 背面空洞注入工 注入パイプＡ 
箇所 31,500  

47 17－（35） 
トンネル変状対策工 

 背面空洞注入工 背面空洞注入Ａ（Ｙ） 
Ｌ 3,487  

48 19－（1） 
交通規制工 

 車線規制 Ⅰ×１×０ 
回 134,922  

49 19－（1） 
交通規制工 

 車線規制 Ⅰ×１×１ 
回 103,322  

50 19－（1） 
交通規制工 

 車線規制 Ⅰ×１×０（Ｔ）３ 
回 496,453  

51 19－（1） 
交通規制工 

 車線規制 Ⅰ×１×０（Ｔ）４ 
回 696,418  

52 19－（1） 
交通規制工 

 車線規制 Ⅰ×１×０（Ｔ）５ 
回 912,208  

53 19－（1） 
交通規制工 

 車線規制 Ⅱ×１×０ 
回 134,922  

      



番号 項目番号 項目 単位 単価 備考 

54 19－（1） 
交通規制工 

 通行止め規制（Ｙ） 
回 130,313  

55 19－（2） 
交通保安要員 

 交通監視員 
人・日 24,000  

56 19－（2） 
交通保安要員 

 交通誘導警備員Ａ 
人・日 27,000  

57 19－（2） 
交通保安要員 

 交通誘導警備員Ｂ 
人・日 24,000  

58 19－（2） 
交通保安要員 

 交通誘導警備員Ｂ（Ｙ） 
人・日 29,000  

以 上 


