

磐越自動車道 R 6 会津若松管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 R6 会津若松管内舗装補修工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県郡山市熱海町
(至) 新潟県東蒲原郡阿賀町津川

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

施工延長	17.7 k m・車線
舗装面積	8.3 万 m ²
床版防水	11.6 千 m ²
休憩施設舗装	2箇所

5. 期 間 自 令和 6年 2月 1日 ~ 至 令和 8年 3月 21日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 R6 会津若松管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	152,285	
掘削工	式	1	152,285	捨土掘削 土砂 19 m ³ 19 m ³
用排水構造物	式	1	9,205,732	
用排水工	式	1	8,458,954	大型場所打ち用排水溝ふた 245 m 245 m
集水ます工	式	1	746,778	集水ます 6 箇所 6 箇所
舗装工	式	1	813,132,981	
粒状路盤工	式	1	54,144	下層路盤 48 m ² 48 m ²
オーバーレイ工	式	1	54,792,689	オーバーレイ工 22,067 m ² t = 4 cm 16,518 m ² 他 5,549 m ² セメントミルク注入工A 1,529 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	470,032,273	切削オーバーレイ工 72,526 m ² t = 4 cm 176 m ² t = 10 cm 72,350 m ²
レベリング工	式	1	61,023,803	アスファルト表層混合物 1,557 t 1,557 t アスファルト基層混合物 959 t 959 t アスファルト安定処理混合物 496 t 496 t
その他舗装工	式	1	71,476,613	A 1,487 m ³ A (Y) 20 m ³ P 407 m ³ 注意喚起溝工 6,266 m 注意喚起溝工 (Y) 14,141 m A 24 m ² B 60 m ² A 2 枚 B 2 枚 C 2 枚 路温計設置工 1 箇所 路温計設置工 (Y) 1 箇所 ループコイル設置工 (Y) 1 箇所 車止め工A 85 本 点状ブロック工A 39 m ² 床版上面変状抑制工A 307 m ²
床版防水工	式	1	155,753,459	床版防水工 11,573 m ² その他 271 m ² B 1 1,141 m ² B 2 10,161 m ²
造園工	式	1	659,808	
舗装工	式	1	659,808	インターロッキングブロック舗装 96 m ²

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 R6 会津若松管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				96 m ²
交通安全施設工	式	1	260,622	
防護柵改良工	式	1	260,622	ガードレール 24 m ガードケーブル A 27 m
交通管理施設工	式	1	9,855,162	
路面標示工	式	1	9,271,623	路面標示 J I S 規格型 A 2 10,698 m B 2 21,326 m 路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 2 2,088 m ² 2,088 m ²
車線分離標撤去設置工	式	1	583,539	車線分離標撤去設置工 33 基
構造物保全工	式	1	51,764,933	
超速硬コンクリート工	式	1	16,914,216	超速硬コンクリート 16 m ³
構造物補修工	式	1	34,850,717	床版上面はつり工 (W J) (千代田橋上り線) 2 m ³ 床版上面はつり工 (W J) (小黒川橋上り線) 1 m ³ 床版上面はつり工 (W J) (日橋川橋上り線) 4 m ³ 床版上面はつり工 (W J) (不動川橋下り線) 0.18 m ³ 床版上面はつり工 (W J) (宮川橋下り線) 3 m ³ 床版上面はつり工 (W J) (四岐川橋下り線) 0.25 m ³ 超速硬コンクリート A 12 m ³ B 10 箇所 7 m
雑工	式	1	195,375,573	
縁石工	式	1	4,473,205	アスファルト縁石 2,087 m 工場製コンクリート縁石 119 m
構造物等取壊し工	式	1	101,555,718	コンクリート構造物取壊し 63 m ³ アスファルト舗装版取壊し 150 m ² コンクリート舗装版取壊し 16 m ² コンクリート縁石撤去工 1,990 m コンクリート縁石撤去工 (Y) 7 m アスファルト縁石 90 m 車椅子用手すり 6 m インターロッキングブロック舗装 75 m ² 用・排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 51 m

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 R6会津若松管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他附帯工	式	1	200,000	標識A 2 基
交通規制工	式	1	55,414,507	車線規制 L×N×M 1 回
交通保安要員	式	1	33,732,143	交通監視員 87 回 1,084 人・日
				交通誘導警備員B 476 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,080,407,096	
仮設工事費	式	1	15,153,188	
雑工事費	式	1	15,153,188	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式
				事前コア採取費 1 式
				その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,095,560,284	
共通仮設費	式	1	163,992,469	
共通仮設費	式	1	41,356,469	工事用機械運搬費 1 式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式
				はく離抵抗試験費 1 式
				残アスファルト合材等の取り除き費 1 式
率計上分	式	1	122,636,000	
現場管理費	式	1	229,705,000	
間接工事費 計	式	1	393,697,469	
工事原価	式	1	1,489,257,753	
一般管理費等	式	1	168,242,247	
工事価格	式	1	1,657,500,000	