

東北自動車道 R 6 花巻～松尾八幡平間舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

盛岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R6 花巻～松尾八幡平間舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 花巻市 大畑 (花巻 I C)  
(至) 岩手県 八幡平市 野駄 (松尾八幡平 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

施工延長 (本線・ランプ)	22.4 km・車線
舗装面積	9.9 万 m <sup>2</sup>
床版防水工	6.0 千 m <sup>2</sup>
休憩施設舗装	2 箇所

5. 期 間 自 令和 5年 12月 15日 ～ 至 令和 8年 3月 3日 (810日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R6花巻～松尾八幡平間舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	1,468,850	
排水装置工	式	1	1,468,850	A B 橋梁端部止水工 5 箇所 10 m 1,215 m
舗装工	式	1	837,174,907	
オーバーレイ工	式	1	40,045,208	オーバーレイ工 他 18,504 m <sup>2</sup> 18,504 m <sup>2</sup>
切削オーバーレイ工	式	1	697,249,838	切削オーバーレイ工 他 127,081 m <sup>2</sup> A A (t = 4 cm) (PA) 1,394 m <sup>3</sup> 308 m <sup>2</sup> 127,081 m <sup>2</sup>
レベリング工	式	1	32,833,288	アスファルト基層混合物 1,604 t 1,604 t
その他舗装工	式	1	2,146,047	注意喚起溝工 14,403 m
床版防水工	式	1	64,900,526	床版防水工 B1 5,984 m <sup>2</sup> 5,984 m <sup>2</sup>
交通管理施設工	式	1	7,259,383	
路面標示工	式	1	7,259,383	路面標示 J I S 規格型 A1 路面標示 J I S 規格型 (m <sup>2</sup> ) C1 8,720 m 1,176 m <sup>2</sup> B1 34,349 m 25,629 m 1,176 m <sup>2</sup>
構造物保全工	式	1	31,514,373	
伸縮装置取替工	式	1	31,514,373	伸縮装置 (鋼製) 99 m 99 m
雑工	式	1	331,205,241	
縁石工	式	1	1,813,560	アスファルト縁石 952 m 952 m
構造物等取壊し工	式	1	223,670,425	床板上面はつり工 (WJ) (滝沢川橋 下り線) 床板上面はつり工 (WJ) (志和橋 下り線) 床板上面はつり工 (WJ) (上平沢橋 下り線) 床板上面はつり工 (WJ) (宮手川橋 上り線) 床板上面はつり工 (WJ) (宮手川橋 下り線) 床板上面はつり工 (WJ) (都南橋 上り線) 床板上面はつり工 (WJ) (都南橋 下り線) 床板上面はつり工 (WJ) (岩手松川橋 上り線) 超速硬コンクリート 6 m <sup>3</sup> 9 m <sup>3</sup> 12 m <sup>3</sup> 7 m <sup>3</sup> 6 m <sup>3</sup> 12 m <sup>3</sup> 13 m <sup>3</sup> 44 m <sup>3</sup> 112 m <sup>3</sup>
その他附帯工	式	1	16,036,883	ループコイル設置工 路温計設置工 コンクリート縁石 アスファルト縁石 試料採取工 A1 試料採取工 A2 試料採取工 A3 2 箇所 2 箇所 473 m 44 m 366 箇所 222 箇所 48 箇所

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R6 花巻～松尾八幡平間舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				試料採取工B 1 366 箇所 試料採取工B 2 222 箇所 試料採取工B 3 48 箇所 A 858 本 B 531 本 1 回
交通規制工	式	1	72,154,099	車線規制 L×N×M 143 回 143 回
交通保安要員	式	1	17,530,274	交通監視員 1,083 人・日 交通誘導警備員B 44 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,208,622,754	
仮設工事費	式	1	19,983,544	
雑工事費	式	1	19,983,544	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,228,606,298	
共通仮設費	式	1	173,265,202	
共通仮設費	式	1	39,730,202	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	133,535,000	
現場管理費	式	1	250,459,000	
間接工事費 計	式	1	423,724,202	
工事原価	式	1	1,652,330,500	
一般管理費等	式	1	182,869,500	
工事価格	式	1	1,835,200,000	