

令和5年度 東北支社管内北東地区 地質リスク検討業務

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

総合企画部 総合企画課

概 要

1. 調査等名	令和5年度 東北支社管内北東地区 地質リスク検討業務		
2. 道路名	青森自動車道、八戸自動車道、百石道路、釜石自動車道		
3. 履行箇所	青森自動車道 八戸自動車道 百石道路 釜石自動車道		
4. 施行内容	資料収集整理	1	式
	地形判読	41.9	km
	現地踏査	41.9	km
	地質リスク評価検討 地質リスク解析	1	式
	地質リスク評価検討 地質リスク評価検討	1	式
	地質リスク評価検討 地質リスク対策工検討	1	箇所
	地質リスク評価検討 後続調査計画立案	1	箇所
5. 期 間	自 令和 5年 8月 25日 ～ 至 令和 6年 8月 18日 (360日間)		

積 算 内 訳 書

調査等業務名	令和5年度 東北支社管内北東地区 地質リスク検討業務
--------	----------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	11,216,038	
資料収集整理	式	1		
地形判読	k m	41.90		
現地踏査	k m	41.90		
地質リスク評価検討 地質リスク解析	式	1		
地質リスク評価検討 地質リスク評価検討	式	1		
地質リスク評価検討 地質リスク対策工検討	箇所	1		
地質リスク評価検討 後続調査計画立案	箇所	1		
報告書作成	式	1		
調査打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	432,892	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	6,039,405	
一般管理費等	式	1	9,521,665	
合計			27,210,000	