
質問に対する回答について 

工事名） 東北自動車道 Ｒ６松尾八幡平～安代間舗装補修工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回  答 

１ 

参考図 4/4 に、施工する橋梁の一覧表が記載

されていますが、施工箇所(KP や IC 間)の情報

や施工幅員や舗装厚さがわかるような横断図

がない橋梁があるため、施工に必要な費用が算

出できません。追加で資料の明示をお願いしま

す。 

施工箇所（KP や IC 間）の情報は、10/31 の訂

正公告で参考図 4/5 に追記しております。 

また、施工幅員は参考図 4/5 に記載している数

量表の値から算出可能です。 

施工幅員算出例）軽井沢橋（上り・追越） 

 オーバーレイ工：594.4 ㎡ 

路面標示工 JIS 規格型 B1：140.0m 

施工幅員＝594.4/140.0≒4.25m 

なお、参考図 4/5 に記載の数量表に施工幅員

（平均）を追記し、後日訂正公告いたします。 

舗装厚さは、標準横断図に記載されている橋梁

と同様の表層 4cm、レベリング層 3.5cm として

お考え下さい。 

２ 

数量明細表の前森山 PA、畑 PA に交通保安要員

が空欄になっています。特記仕様書記載事項の

交通監視員 A（検測対象）の人員は何名でしょ

うか。ご教示願います。 

数量明細表における前森山PAと畑PAの交通保

安要員の数量に誤りがありました。 

正しくは下記のとおりとなります。 

交通監視員 A3（人・日） 

上り線 訂正後数量 

前森山 PA（上り） 75.0 

畑 PA（上り） 75.0 

上り線合計 420.0 

 

下り線 訂正後数量 

前森山 PA（下り） 78.0 

畑 PA（下り） 78.0 

合計 311.0 

また、交通監視員 A4 の数量に誤りがありまし

た。正しくは下記のとおりとなります。 

交通監視員 A4（人・日） 

上り線 訂正後数量 

541.851～563.020（ランプ） 0.0 

上り線合計 46.0 

 

下り線 訂正後数量 

541.851～563.020（ランプ） 2.0 

下り線合計 16.0 

上記については、後日交付図書を訂正いたしま

す。 

 


