

札幌自動車道 札幌西地区橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 札幌自動車道 札幌西地区橋梁補修工事

2. 路線名 札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 小樽市 星野町 (KP W23.6 )  
(至) 札幌市 東区 (KP W1.9 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

断面修復工	79,708 L
はく落防止対策工	2,778m <sup>2</sup>
表面保護工	2,378m <sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 6年 2月 27日 ~ 至 令和 9年 4月 11日 (1140日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 札幌西地区橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	508,993,716	
伸縮装置取替工	式	1	19,140,348	伸縮装置（鋼製） 58 m
構造物補修工	式	1	441,895,765	ひび割れ注入工 45 m その他 45 m 断面修復工 79,708 L その他 79,708 L コンクリート表面処理工 2,778 m <sup>2</sup> その他 2,778 m <sup>2</sup> A 1 130 箇所 A 1（Y） 27 箇所 A 2 28 箇所 A 2（Y） 2 箇所 A 52 m A（Y） 4 m A-1 4,926 L A-2 466 L B-1 11,833 L C-1 39,312 L C-2 10,495 L D-1 1,375 L D-1（Y） 1,762 L D-2 81 L D-2（Y） 9,457 L 処分費 187 t A 23 箇所
はく落防止対策工	式	1	29,777,938	はく落防止対策工 その他 2,778 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	18,179,665	コンクリート表面被覆工 2,378 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	75,020,446	
その他附帯工	式	1	5,892,000	1 式
交通規制工	式	1	1,299,446	車線規制 L×N×M 6 回
交通保安要員	式	1	67,829,000	交通監視員 6 人・日 交通誘導警備員A 289 人・日 交通誘導警備員B 2,201 人・日
目的物工事費 計	式	1	584,014,162	
仮設工事費	式	1	103,474,325	

積 算 内 訳 書

工 事 名	札幌自動車道 札幌西地区橋梁補修工事
-------	--------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設備工事費	式	1	103,474,325	足場工費 吊足場工費（標準型側面） 昇降足場費 橋梁上部工昇降足場
直接工事費 計	式	1	687,488,487	
共通仮設費	式	1	76,988,000	
率計上分	式	1	76,988,000	
現場管理費	式	1	235,611,000	
間接工事費 計	式	1	312,599,000	
工事原価	式	1	1,000,087,487	
一般管理費等	式	1	121,512,513	
工事価格	式	1	1,121,600,000	