

山形自動車道 R 6 鶴岡管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

鶴岡管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		山形自動車道 R6 鶴岡管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	498,751,003			
オーバーレイ工	式	1	198,769,883	オーバーレイ工 他	62,691 m <sup>2</sup>	62,691 m <sup>2</sup>
切削オーバーレイ工	式	1	253,894,268	切削オーバーレイ工 その他	76,072 m <sup>2</sup>	76,072 m <sup>2</sup>
レベリング工	式	1	33,534,823	アスファルト基層混合物	195 t	195 t
				アスファルト安定処理混合物	1,222 t	1,222 t
床版防水工	式	1	12,552,029	床版防水工 その他	2,236 m <sup>2</sup>	2,236 m <sup>2</sup>
交通安全施設工	式	1	28,242,868			
防護柵工	式	1	28,242,868	A A (Y) B B (Y) C (Y)	791 m 2,257 m 543 m 531 m 226 m	
交通管理施設工	式	1	21,676,673			
路面標示工	式	1	11,671,953	路面標示 J I S 規格型 A 1 路面標示工 (m <sup>2</sup> ) 路面標示 J I S 規格型 A 2	1,577 m 2,850 m <sup>2</sup> 13,711 m	B 1 25,938 m 24,361 m 2,850 m <sup>2</sup> 16,286 m 2,575 m
管路工	式	1	325,416	管路付帯工	76 箇所	76 箇所
車線分離標撤去設置工	式	1	9,679,304	車線分離標撤去設置工 その他	206 基	206 基
構造物保全工	式	1	40,328,436			
伸縮装置取替工	式	1	40,328,436	伸縮装置 (鋼製)	102 m	102 m
雑工	式	1	172,133,387			
構造物等取壊し工	式	1	383,616	アスファルト舗装版取壊し	36 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>
その他附帯工	式	1	53,567,814	A A (Y) B (Y) A A (Y) A (Y) B (Y) 橋梁端部止水工 (Y) ループコイル設置工	694 m 1,600 m 165 m 750 m 32,454 m 5 箇所 15 m 1,210 m 2 箇所	m 3 m 3 m 3 m m 箇所 m m 箇所

積 算 内 訳 書

工 事 名	山形自動車道 R6 鶴岡管内舗装補修工事		
-------	----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				A	1 箇所
				A (Y)	4 箇所
				A (Y)	3 箇所
				B	4 箇所
				B (Y)	2 箇所
				A (Y)	54 m <sup>2</sup>
				事前開削調査 (Y)	55 m <sup>2</sup>
				路面温度計設置工 (Y)	3 箇所
					1 回
交通規制工	式	1	97,626,422	交通規制工	170 回
				170 回	
交通保安要員	式	1	20,555,535	交通監視員	139 人・日
				交通誘導警備員B	795 人・日
				795 人・日	
目的物工事費 計	式	1	761,132,367		
仮設工事費	式	1	44,730,312		
雑工事費	式	1	44,730,312	残アスファルト合材等の取り除き費	1 式
				事前コア採取費	1 式
				その他の雑工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	805,862,679		
共通仮設費	式	1	142,403,448		
共通仮設費	式	1	53,340,448	工用機械運搬費	1 式
				舗装修繕工用機械現場内移動費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
率計上分	式	1	89,063,000		
現場管理費	式	1	181,933,000		
間接工事費 計	式	1	324,336,448		
工事原価	式	1	1,130,199,127		
一般管理費等	式	1	134,300,873		
工事価格	式	1	1,264,500,000		