

正誤表①

対象	参考見積書 1 ページ																																																																																																																							
誤	<table border="1"> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>50007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-50 (4C接続)</td> <td>箇所</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>51007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-50 (4C接続) カブラ1用</td> <td>箇所</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>52007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-50 (4C接続) カブラ2用</td> <td>箇所</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>53007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-52 (4C接続) カブラ1用</td> <td>箇所</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>54007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-54 (4C接続)</td> <td>箇所</td> <td>1</td> <td></td> <td>削除</td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>55007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-54 (4C接続) カブラ2用</td> <td>箇所</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>56007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-58 (4C接続)</td> <td>箇所</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>57007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-58 (4C接続) カブラ2用</td> <td>箇所</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>58007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材新設</td> <td>OF-J-50</td> <td>箇所</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>59007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材新設</td> <td>OF-J-50 カブラ1用</td> <td>箇所</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	50007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続)	箇所	2			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	51007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続) カブラ1用	箇所	1			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	52007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続) カブラ2用	箇所	6			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	53007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-52 (4C接続) カブラ1用	箇所	1			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	54007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-54 (4C接続)	箇所	1		削除	0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	55007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-54 (4C接続) カブラ2用	箇所	4			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	56007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-58 (4C接続)	箇所	1			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	57007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-58 (4C接続) カブラ2用	箇所	3			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	58007	接続工	分岐接続材新設	OF-J-50	箇所	1			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	59007	接続工	分岐接続材新設	OF-J-50 カブラ1用	箇所	1		
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	50007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続)	箇所	2																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	51007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続) カブラ1用	箇所	1																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	52007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続) カブラ2用	箇所	6																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	53007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-52 (4C接続) カブラ1用	箇所	1																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	54007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-54 (4C接続)	箇所	1		削除																																																																																																														
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	55007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-54 (4C接続) カブラ2用	箇所	4																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	56007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-58 (4C接続)	箇所	1																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	57007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-58 (4C接続) カブラ2用	箇所	3																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	58007	接続工	分岐接続材新設	OF-J-50	箇所	1																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	59007	接続工	分岐接続材新設	OF-J-50 カブラ1用	箇所	1																																																																																																																
正	<table border="1"> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>50007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-50 (4C接続)</td> <td>箇所</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>51007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-50 (4C接続) カブラ1用</td> <td>箇所</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>52007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-50 (4C接続) カブラ2用</td> <td>箇所</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>53007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-54 (4C接続) カブラ2用</td> <td>箇所</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>54007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-58 (4C接続)</td> <td>箇所</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>55007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材取替</td> <td>OF-J-58 (4C接続) カブラ2用</td> <td>箇所</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>56007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材新設</td> <td>OF-J-50</td> <td>箇所</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0116</td> <td>谷和原管理事務所管内</td> <td>路上伝送設備工事</td> <td>57007</td> <td>接続工</td> <td>分岐接続材新設</td> <td>OF-J-50 カブラ1用</td> <td>箇所</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	50007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続)	箇所	2			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	51007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続) カブラ1用	箇所	2			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	52007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続) カブラ2用	箇所	6			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	53007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-54 (4C接続) カブラ2用	箇所	4			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	54007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-58 (4C接続)	箇所	2			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	55007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-58 (4C接続) カブラ2用	箇所	3			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	56007	接続工	分岐接続材新設	OF-J-50	箇所	1			0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	57007	接続工	分岐接続材新設	OF-J-50 カブラ1用	箇所	1																								
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	50007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続)	箇所	2																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	51007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続) カブラ1用	箇所	2																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	52007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-50 (4C接続) カブラ2用	箇所	6																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	53007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-54 (4C接続) カブラ2用	箇所	4																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	54007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-58 (4C接続)	箇所	2																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	55007	接続工	分岐接続材取替	OF-J-58 (4C接続) カブラ2用	箇所	3																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	56007	接続工	分岐接続材新設	OF-J-50	箇所	1																																																																																																																
0116	谷和原管理事務所管内	路上伝送設備工事	57007	接続工	分岐接続材新設	OF-J-50 カブラ1用	箇所	1																																																																																																																

正誤表①

対象	参考見積書 2 ページ																																																																																					
誤	<p style="color: red; font-size: 24px; margin: 0;">追加のため該当なし</p>																																																																																					
正	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;">0104</td> <td style="width: 15%;">神崎PA</td> <td style="width: 15%;">内回り</td> <td style="width: 20%;">道路照明設備工事</td> <td style="width: 10%;">01001</td> <td style="width: 20%;">機器製作費 照明盤</td> <td style="width: 10%;">面</td> <td style="width: 10%;">1</td> </tr> <tr> <td>0104</td> <td>神崎PA</td> <td>内回り</td> <td>道路照明設備工事</td> <td>03003</td> <td>低圧引込柱建柱工</td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0104</td> <td>神崎PA</td> <td>内回り</td> <td>道路照明設備工事</td> <td>04004</td> <td>道路灯 S-12AB RP-150-3M</td> <td>基</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>0104</td> <td>神崎PA</td> <td>内回り</td> <td>道路照明設備工事</td> <td>05004</td> <td>道路灯 S-12AB CCTV共架 RP-150-3M</td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0104</td> <td>神崎PA</td> <td>内回り</td> <td>道路照明設備工事</td> <td>06004</td> <td>道路灯 S-10AB RP-70-1R</td> <td>基</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>0204</td> <td>神崎PA</td> <td>外回り</td> <td>道路照明設備工事</td> <td>01001</td> <td>機器製作費 照明盤</td> <td>面</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0204</td> <td>神崎PA</td> <td>外回り</td> <td>道路照明設備工事</td> <td>03003</td> <td>低圧引込柱建柱工</td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0204</td> <td>神崎PA</td> <td>外回り</td> <td>道路照明設備工事</td> <td>04004</td> <td>道路灯 S-12AB RP-150-3M</td> <td>基</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>0204</td> <td>神崎PA</td> <td>外回り</td> <td>道路照明設備工事</td> <td>05004</td> <td>道路灯 S-12AB CCTV共架 RP-150-3M</td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0204</td> <td>神崎PA</td> <td>外回り</td> <td>道路照明設備工事</td> <td>06004</td> <td>道路灯 S-10AB RP-70-1R</td> <td>基</td> <td>2</td> </tr> </table>						0104	神崎PA	内回り	道路照明設備工事	01001	機器製作費 照明盤	面	1	0104	神崎PA	内回り	道路照明設備工事	03003	低圧引込柱建柱工	基	1	0104	神崎PA	内回り	道路照明設備工事	04004	道路灯 S-12AB RP-150-3M	基	6	0104	神崎PA	内回り	道路照明設備工事	05004	道路灯 S-12AB CCTV共架 RP-150-3M	基	1	0104	神崎PA	内回り	道路照明設備工事	06004	道路灯 S-10AB RP-70-1R	基	2	0204	神崎PA	外回り	道路照明設備工事	01001	機器製作費 照明盤	面	1	0204	神崎PA	外回り	道路照明設備工事	03003	低圧引込柱建柱工	基	1	0204	神崎PA	外回り	道路照明設備工事	04004	道路灯 S-12AB RP-150-3M	基	6	0204	神崎PA	外回り	道路照明設備工事	05004	道路灯 S-12AB CCTV共架 RP-150-3M	基	1	0204	神崎PA	外回り	道路照明設備工事	06004	道路灯 S-10AB RP-70-1R	基	2
0104	神崎PA	内回り	道路照明設備工事	01001	機器製作費 照明盤	面	1																																																																															
0104	神崎PA	内回り	道路照明設備工事	03003	低圧引込柱建柱工	基	1																																																																															
0104	神崎PA	内回り	道路照明設備工事	04004	道路灯 S-12AB RP-150-3M	基	6																																																																															
0104	神崎PA	内回り	道路照明設備工事	05004	道路灯 S-12AB CCTV共架 RP-150-3M	基	1																																																																															
0104	神崎PA	内回り	道路照明設備工事	06004	道路灯 S-10AB RP-70-1R	基	2																																																																															
0204	神崎PA	外回り	道路照明設備工事	01001	機器製作費 照明盤	面	1																																																																															
0204	神崎PA	外回り	道路照明設備工事	03003	低圧引込柱建柱工	基	1																																																																															
0204	神崎PA	外回り	道路照明設備工事	04004	道路灯 S-12AB RP-150-3M	基	6																																																																															
0204	神崎PA	外回り	道路照明設備工事	05004	道路灯 S-12AB CCTV共架 RP-150-3M	基	1																																																																															
0204	神崎PA	外回り	道路照明設備工事	06004	道路灯 S-10AB RP-70-1R	基	2																																																																															

正誤表①

対象	参考見積書 4 ページ																														
誤	<p style="text-align: center; color: red; font-size: 24px;">追加のため該当なし</p>																														
正	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1716</td> <td style="width: 40%;">圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設</td> <td style="width: 10%;">38010</td> <td style="width: 30%;">交通誘導警備員B(夜間)</td> <td style="width: 5%;">日</td> <td style="width: 5%;">3</td> </tr> <tr> <td>1716</td> <td>圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設</td> <td>39005</td> <td>試験調整工</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1716</td> <td>圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設</td> <td>40010</td> <td>路肩規制工 日規制(1Km)</td> <td>回</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>1716</td> <td>圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設</td> <td>41010</td> <td>車線規制工 日規制(1Km)</td> <td>回</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1816</td> <td>圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)仮設</td> <td>01006</td> <td>配線工 CB仮設添架配管内 VVR3.5sq-2C</td> <td>m</td> <td>35</td> </tr> </table>	1716	圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設	38010	交通誘導警備員B(夜間)	日	3	1716	圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設	39005	試験調整工	式	1	1716	圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設	40010	路肩規制工 日規制(1Km)	回	34	1716	圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設	41010	車線規制工 日規制(1Km)	回	2	1816	圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)仮設	01006	配線工 CB仮設添架配管内 VVR3.5sq-2C	m	35
1716	圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設	38010	交通誘導警備員B(夜間)	日	3																										
1716	圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設	39005	試験調整工	式	1																										
1716	圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設	40010	路肩規制工 日規制(1Km)	回	34																										
1716	圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)新設	41010	車線規制工 日規制(1Km)	回	2																										
1816	圏央道つくば牛久IC～牛久阿見IC間(164.5KP～166.0kP)仮設	01006	配線工 CB仮設添架配管内 VVR3.5sq-2C	m	35																										

追加

正誤表①

対象	参考見積書 7 ページ																						
誤	<p style="color: red; font-size: 24px;">追加のため該当なし</p>																						
正	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">4016</td> <td style="width: 40%;">圏央道下総IC～大栄JCT間(196.7kP～197.1kP)新設</td> <td style="width: 10%;">46010</td> <td style="width: 30%;">路肩規制工 日規制(1Km)</td> <td style="width: 5%;">回</td> <td style="width: 5%;">18</td> </tr> <tr> <td>4016</td> <td>圏央道下総IC～大栄JCT間(196.7kP～197.1kP)新設</td> <td>47010</td> <td>車線規制工 日規制(1Km)</td> <td>回</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4116</td> <td>圏央道下総IC～大栄JCT間(196.7kP～197.1kP)仮設</td> <td>01006</td> <td>配線工 Gr仮設添架FP管内 VVR22sq-2C</td> <td>m</td> <td>27</td> </tr> </table>					4016	圏央道下総IC～大栄JCT間(196.7kP～197.1kP)新設	46010	路肩規制工 日規制(1Km)	回	18	4016	圏央道下総IC～大栄JCT間(196.7kP～197.1kP)新設	47010	車線規制工 日規制(1Km)	回	2	4116	圏央道下総IC～大栄JCT間(196.7kP～197.1kP)仮設	01006	配線工 Gr仮設添架FP管内 VVR22sq-2C	m	27
4016	圏央道下総IC～大栄JCT間(196.7kP～197.1kP)新設	46010	路肩規制工 日規制(1Km)	回	18																		
4016	圏央道下総IC～大栄JCT間(196.7kP～197.1kP)新設	47010	車線規制工 日規制(1Km)	回	2																		
4116	圏央道下総IC～大栄JCT間(196.7kP～197.1kP)仮設	01006	配線工 Gr仮設添架FP管内 VVR22sq-2C	m	27																		

追加