

建築設計費内訳明細書

調査等業務名：東京外環自動車道 和光北IC鋼製連絡通路実施設計

	直接人件費		諸経費	技術経費	特別経費	計
	一般業務	追加業務				
和光第二料金所鋼製連絡通路実施設計	395,000	296,000	760,100	調整額 △3,641 214,024	0	1,665,124
和光北第一料金所鋼製連絡通路実施設計	375,000	291,000	732,600	209,790	0	1,608,390
和光北第二料金所鋼製連絡通路実施設計	287,000	272,000	614,900	176,085	0	1,349,985
戸田西料金所鋼製連絡通路実施設計	334,000	282,000	677,600	194,040	0	1,487,640
川口中央料金所鋼製連絡通路実施設計	412,500	291,000	773,850	221,602	0	1,698,952
川口東料金所鋼製連絡通路実施設計	412,500	291,000	773,850	221,602	0	1,698,952
草加第一料金所鋼製連絡通路実施設計	368,500	282,000	715,550	204,907	0	1,570,957
合計	2,584,500	2,005,000	5,048,450	1,442,050	0	11,080,000
	4,589,500					