

道央自動車道 千歳川橋（東）塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 千歳川橋（東）塗替塗装工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 千歳市 平和 (KP S 39.3)  
(至) 北海道 恵庭市 牧場 (KP S 26.3)

(自) 北海道 千歳市 上長都 (KP E 0.0)  
(至) 北海道 千歳市 中央 (KP E 12.6)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

塗替塗装

一般部(A)	約14,660㎡
一般部(B)	約650㎡
特殊部(A)	約790㎡
特殊部(B)	約40㎡

5. 期 間 自 令和 6年 3月 12日 ～ 至 令和 9年 1月 25日 (1050日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 千歳川橋 (東) 塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	236,352	
立入防止柵改良工	式	1	236,352	立入防止柵 A 36 m
構造物保全工	式	1	408,433,946	
塗替塗装工	式	1	408,433,946	塗替塗装 (一般部) 15,306 m <sup>2</sup> 塗替塗装 (特殊部) 824 m <sup>2</sup> 塗替塗装 642 m
雑工	式	1	3,151,680	
交通保安要員	式	1	3,151,680	交通誘導警備員B 212 人・日
目的物工事費 計	式	1	411,821,978	
仮設工事費	式	1	129,035,291	
その他	式	1	7,162,511	剥離剤用養生設備工 1 式
仮設備工事費	式	1	121,872,780	吊足場工費 (防護型側面) 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	540,857,269	
共通仮設費	式	1	192,481,129	
共通仮設費	式	1	140,884,129	その他の共通仮設費 1 式
率計上分	式	1	51,597,000	
現場管理費	式	1	125,180,000	
間接工事費 計	式	1	317,661,129	
工事原価	式	1	858,518,398	
一般管理費等	式	1	107,221,602	
工事価格	式	1	965,740,000	