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令和６年４月９日 

 

 

 

東日本高速道路株式会社 新潟支社 

 

 

【注意事項】 

 （１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書

第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものでは

ない。 

 （２）本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。 

 （３）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを

第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。 

 （４）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。 

 （５）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単

価等を掲載する。 

別添－２ 



１.間接工事費補正区分 
項 目 内      容 

適用工種 橋梁保全（新設・修繕） 

共通仮設費 

現場管理費 

施工地域補正 

補正あり【一般交通影響あり（１）】  

補正あり【一般交通影響あり（２）】  

補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】 〇 

補正なし  

４週８休以上の現場閉所を行う場合 〇 

現場環境改善費 

市街地（ＤＩＤ地区） 〇 

市街地（ＤＩＤ地区）以外  

計上しない  

一般管理費等 契約保証補正 
補正あり 〇 

補正なし  

 

 

２. （最終）参考見積書 
①見積対象項目（単価） 

番号 項目番号 項目 単位 単価 備考 

１ ８－（ １） 
コンクリート 

 Ａ１－３ 
ｍ３ ８０，７８７  

２ ８－（ ２） 
型わく 

 Ｃ 
ｍ２ ４５，６８９  

３ ８－（ ３） 
鉄筋 

 Ｃ 
ｋｇ ５，９９２  

４ １７－（３０） 
コンクリート表面処理工 

 Ａ３ 
ｍ２ ２２，３１２  

５ １７－（３１） 
はく落防止対策工 

 Ｂ３ 
ｍ２ ４７，９５４  

６ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ａ１ （t=４cm） （Ｔ） 
ｍ２ ４５２，１０９  

７ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ａ１ （t=５cm）  
ｍ２ ３，０９８，２５３  

８ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ａ１ （t=５cm） （Ｔ） 
ｍ２ ６５５，９４０  

９ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ａ１ （t=７cm） 
ｍ２ ５６４，３７４  



１０ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ａ１ （t=９cm） 
ｍ２ ２，０８４，７２７  

１１ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ａ１ （t=１０cm） 
ｍ２ １，５７８，１５６  

１２ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ１ （t=２cm） 
ｍ２ ３７８，８０３  

１３ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ１ （t=３cm） 
ｍ２ ２８５，４８４  

１４ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ１ （t=４cm） 
ｍ２ １７９，３１２  

１５ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ１ （t=５cm） 
ｍ２ ３００，０８２  

１６ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ１ （t=６cm） 
ｍ２ １，１２６，８９３  

１７ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ１ （t=７cm） 
ｍ２ ３１３，９９３  

１８ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ１ （t=８cm） 
ｍ２ ５４８，４７１  

１９ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ１ （t=９cm） 
ｍ２ ３７９，３２７  

２０ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ１ （t=１１cm） 
ｍ２ ３６４，６１２  

２１ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ２ （t=４cm） 
ｍ２ ３２８，３０８  

２２ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ２ （t=５cm） 
ｍ２ ４５２，３６９  

２３ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ２ （t=６cm） 
ｍ２ ６６９，５９６  

２４ 特 - （ １） 
コンクリートはつり工 

 Ｂ２ （t=９cm） 
ｍ２ ５８６，４６０  

２５ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ａ１ （t=１cm） 
ｍ２ １１７，６４２  

２６ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ａ１ａ （t=３cm） （Ｔ） 
ｍ２ １４８，０７４  

２７ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ａ１ａ （t=４cm） （Ｔ） 
ｍ２ １９７，４６０  

２８ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ａ１ａ （t=５cm）  
ｍ２ ３９４，９２１  



２９ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ａ１ａ （t=７cm）  
ｍ２ ４０４，８４１  

３０ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ａ１ａ （t=９cm）  
ｍ２ ５９９，０７０  

３１ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ａ１ａ （t=１０cm）  
ｍ２ ６０４，１４７  

３２ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ１ （t=１cm） 
ｍ２ ４１，４８７  

３３ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ１ａ （t=１cm） 
ｍ２ ３２，２６４  

３４ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ１ａ （t=２cm） 
ｍ２ ６２，３１４  

３５ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ１ａ （t=３cm） 
ｍ２ ６３，６９６  

３６ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ１ａ （t=４cm） 
ｍ２ ７８，５５５  

３７ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ１ａ （t=５cm） 
ｍ２ １００，２６１  

３８ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ１ａ （t=６cm） 
ｍ２ １０２，１７４  

３９ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ１ａ （t=７cm） 
ｍ２ １４１，７９０  

４０ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ１ａ （t=８cm） 
ｍ２ １４６，２９６  

４１ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ１ａ （t=１０cm） 
ｍ２ １７８，５６９  

４２ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ２ （t=１cm） 
ｍ２ ５６，６８５  

４３ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ２ａ （t=３cm） 
ｍ２ ８１，２６１  

４４ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ２ａ （t=４cm） 
ｍ２ ９８，５１５  

４５ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ２ａ （t=５cm） 
ｍ２ １４９，５４０  

４６ 特 - （ ２） 
断面修復工 

 Ｂ２ａ （t=８cm） 
ｍ２ ２０８，４２９  

４７ 特 - （ ３） 
水切り工 

 Ａ 
ｍ ２，９４５  



４８ 特 - （ ３） 
水切り工 

 Ｂ 
ｍ ２，７４８  

４９ 特 - （ ４） 
水抜き工 

 Ａ 
本 １１，３８５  

５０ 特 - （ ４） 
水抜き工 

 Ｂ 
本 １０，０７２  

５１ 特 - （ ８） 
鋼部材補修工 

 Ａ 
ｃｍ２ １１，９８６  

５２ 特 - （ ８） 
鋼部材補修工 

 Ｂ 
ｍ １８４，９６１  

５３ 特 - （ ８） 
鋼部材補修工 

 Ｃ 
ｋｇ １１，９７５  

５４ 特 - （１０） 
ボルト取替工 

 Ａ 
本 ７，７４１  

５５ 特 - （１０） 
ボルトキャップ設置工 

 Ａ 
本 ２，６４１  

５６ 特 - （１１） 
伸縮装置補修工 

 Ａ 
箇所 ８，５００，４１４  

５７ 特 - （１２） 
支承補修工 

 Ａ 
箇所 ２，２９６，２８６  

 


