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５．施工内容

工事延長 約2.0ｋｍ

道路掘削 19,524ｍ3

捨土掘削  5,796ｍ3

切土補強土工 1035本

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 570日間

工 事 概 要

磐越自動車道 新津地区盛土場整備工事１．工事名

２．路線名 東北横断自動車道 いわき新潟線

(自) 新潟県阿賀野市新保３．工事箇所
(至) 新潟県新潟市江南区太右ェ門新田

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(STA 750+42     )

(STA 988+42     )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 2) 道路掘削

土砂Ａ      19,524

見積対象

  2  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂（表土）Ａ       5,796

見積対象

  3  4 - ( 3) 種散布工
㎡     13,576

  4  4 - (20) 切土補強土工

本Ｄ１９・Ｌ＝４．０ｍ         754

見積対象

  5  4 - (20) 切土補強土工

本Ｄ１９・Ｌ＝５．０ｍ         281

見積対象

  6  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ・０．３０・０．３０       1,295

  7  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＤｖ－Ｐｕ・０．２４・０．２４          48

  8  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰ（Ｐｏ－Ｂ）・φ０.３０（Ｓｄ－Ｂ）         140

  9  5 - ( 2) 用排水管

ｍＰ（Ｐｏ－Ｃ）・φ０．２０          21

 10  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰ（Ｐｏ－Ｃ）・φ０．２５          80

 11  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰ（Ｐｏ－Ｃ）・φ０．３０          50

 12  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＡ          39

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  5 - ( 5) 用排水溝ののみ口、吐口

箇所Ｄｉ－Ａ－２．００          10

 14 15 - (10) 防護柵撤去設置工
ｍガードレール（Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ）          16

 15 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
ｍＦＥＮＣＥ（ＣＧ）撤去工          90

見積対象

 16 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工

ｍＦＥＮＣＥ（ＣＧ）設置工          90

見積対象

 17 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工

ｍＦＥＮＣＥ（Ｄ）撤去工          36

見積対象

 18 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
ｍＦＥＮＣＥ（Ｄ）設置工          36

見積対象

 19 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）          13

 20 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）          51

 21 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制Ⅰ×1          18

見積対象

 22 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員          18

 23 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         404

 24 特 - ( 1) 目隠板工
ｍ設置工         736

見積対象

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 特 - ( 1) 目隠板工

ｍ撤去工         736

見積対象

 26 特 - ( 1) 目隠板工
ｍ撤去設置工         443

見積対象

 27 特 - ( 1) 目隠板工
ｍ・月存置工       4,708

見積対象

 28 特 - ( 2) ふとんかご撤去工

枚１.２ｍ・０.５ｍ・２.０ｍ・１５ｃｍ          13

見積対象

計①

 29 諸経費①
式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


