

東北自動車道 江合川橋塗替塗装工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和6年6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

概要

1. 調査等業務名 東北自動車道 江合川橋塗替塗装工事発注用図面作成

2. 路線名 _____ 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 宮城県仙台市青葉区郷六 (仙台宮城 I C)
(至) 宮城県栗原市築館 (築館 I C)

4. 施工内容 ——塗替塗装数量算出 5 橋

図面修正A	1枚
図面修正C	15枚

5. 期間　　自 令和 6年 6月 18日 ～ 至 令和 6年 12月 14日 (180日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名

東北自動車道 江合川橋塗替塗装工事発注用図面作成

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	239,660	
現地踏査	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	35,504	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	2,525,481	
塗替塗装数量算出(江合川橋)	橋	1		
塗替塗装数量算出(渋井川橋)	橋	1		
塗替塗装数量算出(吉田川橋)	橋	1		
塗替塗装数量算出(竹林川橋)	橋	1		
塗替塗装数量算出(七北田川橋)	橋	1		
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	11		
工事発注用図面作成 図面修正 C	枚	15		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	416,800	
設計打合せ	式	1		
その他原価	式	1	1,713,352	
一般管理費等	式	1	2,654,203	
合計	式	1	7,585,000	