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（件名）磐越自動車道　龍ヶ嶽トンネル工事

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

05_割掛対象表
参考内訳書

2

06-5_参考図
(磐越自動車道

龍ヶ嶽トンネル工事)
15

2 3月29日

(貸与品）
ア）磐越自動車道
黒森山トンネル

詳細設計-REPORT0X

8-22 表8.1.1.27

設計業務成果品（REPORT0X）第8章施工計画８－２２のサイクルタイム
表にて、損失・その他の時間が、トンネル掘削片押し延長3671.6mをL（ｋ
ｍ）として計算されていると思われますが、機械掘削では、Lが1.5km以上
場合は、L=1.5kmとなると思いまがいかがでしょうか、ご教示願います。

質問に関する注意事項に記載のとおり、積算に関する質問は受け付けておりま
せんので、貴社の施工計画に基づき算出してください。

06-5_参考図
(磐越自動車道

龍ヶ嶽トンネル工事)
8～9

06-3_設計図
(龍ヶ嶽トンネル編)
磐越自動車道

龍ヶ嶽トンネル工事

57-65

4 3月29日

(貸与品）
ア）磐越自動車道
黒森山トンネル

詳細設計-REPORT0X

8-105 表8.1.6.10
設計業務成果品（REPORT0X）第8章施工計画８－105より避難連絡坑の
掘削は、軟岩用トンネル掘進機（45KW級）による掘削との考えでよろしい
ですか、ご教示ください。

質問に関する注意事項に記載のとおり、積算に関する質問は受け付けておりま
せんので、貴社の施工計画に基づき算出してください。

5 3月29日
01_特記仕様書
(磐越自動車道

龍ヶ嶽トンネル工事)
17 14-1

鬼光頭川仮橋工事用道路の維持管理は本工事にふくまれるのでしょう
か。又、含まれるとしたらどの工種に割掛かるのでしょうかご教示くださ
い。

鬼光頭川仮橋工事用道路のうち、土工部の維持管理は割掛対象表参考内訳書
をご確認ください。仮橋部の維持管理は本工事に含まれておりません。必要と認
めた場合は、別途監督員との協議により定めることとなります。

1 3月29日

トンネル掘削の掘削機械は、「割掛対象表参考内訳-共通仮設費-工事
用機械運搬費（トンネル）」では『油圧切削機-95t-300kw』と記載してある
が、「06-05参考図-施工式次第図」では自由断面掘削機の『トンネル掘
削機300kw』とあります。どちらを使用機械として考えておられるのでしょ
うか、教示ください。

割掛対象表参考内訳書に関する質問は受け付けておりませんが、R6.3.27当社
HP掲載の「質問に対する回答書14（番号14）」をご確認ください。

3 3月29日

06-05参考図-避難連絡坑の加背割図(8)、(9)にはC2-K-S3、D1-K-S3、
D2-K-S3断面がありますが、06-3設計図の避難連絡坑一般図（57～65
／191）には、この支保パターンはありません。各S3パターンはどこで計
上されていますか、ご教示願います。

参考図8～9/25加背割図(8)(9)に示すCⅡ-K-Ｓ３、DⅠ-K-Ｓ３、DⅡ-K-Ｓ３断面
は本工事の対象外となります。


