
 
 

 

 
東関東自動車道 

水戸管内のり面補修工事  

割掛対象表参考内訳書 

 

 
・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、 

契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。 

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 
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割掛対象表参考内訳書 
【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

有料道路料金費 コンクリート構造物取

壊し工、撤去工の施工に

あたり、コンクリート及

びアスファルト廃材運

搬に必要な有料道路料

金費をいう。 

東関東自動車道 

・鉾田 IC ～ 茨城空港北 IC 

コンクリート廃材 １７１台 

アスファルト廃材  １１台 

 

― 

 
【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用車両泥落し

費 

自工区外盛土場におい

て、既設道路への泥土持

ち出し防止のため、清掃

設備を用いて、水洗いを

おこなう費用をいう。 

 

 

泥落とし設備 存置日数 ８ヵ月 

高圧洗浄機  １台 

敷鉄板   １８枚 （２２×１５２４×６０６９） 

散水車   １台 

59/60 

工事用車両出入口

費 Ａ 

工事現場内に進入する

ために支障となる路肩

防護柵を一旦撤去し、作

業終了後、日々再設置す

るものをいう。 

 

 

日当り撤去・設置数量 ９.０ｍ（３スパン）（撤去）＋９.０ｍ（３スパン）（再設置） 

規制回数 ７１日規制 

57/60 

工事用車両出入口 

費 Ｂ 

自工区外盛土場に進入

するために支障となる

立入防止柵を一旦撤去

した後、工事用車両門扉

を設置・撤去し、作業終

了後、再設置するものを

いう。 

 

 

立入防止柵撤去・設置数量 ６.０ｍ（３スパン） 

工事用車両門扉設置 １箇所 

盛土場閉鎖設備 存置日数 ８ヵ月 

60/60 

 


