
番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　　　答

1
金抜設計書　番号　235
項目番号　特-(7)
矢板工　設置Ａ

軟弱地盤対策工設計図　37/50　矢板工　平面図(その1)設置工　図中の材料表に設置A
打設長L=29.8mとの記載が有りますが積算基準には25ｍまでしか歩掛が有りません、
29.8ｍの歩掛についてご教示ください。

（一社）全国圧入協会の「ＳＭＰ工法　鋼矢板圧入引抜標準積算資料」を用
いております。

2
金抜設計書　番号　240
項目番号　特-(7)
矢板工　撤去Ａ

軟弱地盤対策工設計図　38/50　矢板工　平面図(その2)撤去工　図中の材料表に撤去A
打設長L=29.8mとの記載が有りますが積算基準には25ｍまでしか歩掛が有りません、
29.8ｍの歩掛についてご教示ください。

（一社）全国圧入協会の「ＳＭＰ工法　鋼矢板圧入引抜標準積算資料」を用
いております。

3
特記仕様書　56頁
26-34　矢板工
26-34-2　種別

矢板工の単価表の種別は、下記のとおりとする。との記載があります、表の内容欄の打
込み及び引抜きの項目に、油圧式杭圧入引抜機との記載が無い打込みおよび引抜きに
ついてはバイブロハンマによる施工と考えて宜しいでしょうか、その場合、割掛対象参考
内訳書の工事用機械分解組立費(軟弱地盤対策工)にクローラクレーン50～55t　が計上
されていない理由についてご教示ください。

油圧式杭圧入引抜機による引抜きと記載の項目以外の鋼矢板の引抜き
方法については、貴社の施工計画に基づきお考えください。

また、クローラクレーン50～55tの工事用機械分解組立費につきましては、
現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

4
金抜設計書　番号　1～17
項目番号　2-(2)、2-(3)、2-(4)
2-(5)

道路掘削、客土掘削、捨土掘削、盛土工の詳細な土配計画についてご教示ください。 土配計画については、貴社の施工計画に基づきお考えください。

質問に対する回答書⑰

東京外環自動車道　八潮パーキングエリア工事


