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（ 参 考 ）



番号 1 2 3 4 5 6 7 8
項目番号 2-(2) 2-(5)

道路掘削 盛土工
軟岩 盛土工

単位         
本線
①（STA.781+80～806+39.5） 14,090.8 7,144.6 57,364.6 4,114.1 3,429.2 486.9

②（STA.806+39.5～827+20） 7,709.5 3,529.0 6,339.2 332.0 12.0 75,959.0
連絡等施設
　パーキングエリア 159,089.7 18,431.9 87,514.2 15,721.5 21,243.4 2,333.8

　管理用道路 3,848.9 1,126.0 24,194.7 2,681.7
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁 1,438.6
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001） 13.6

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720） 150.3
管渠工
　コルゲートパイプカルバート 71.8

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁 205.7

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道 8,071.7 2,552.4 5,181.4
迂回路工
　迂回路 1,204.3 1,453.6 2,093.9
雑工
　工事用道路

194,014.9 34,237.5 169,073.5 28,268.7 25,004.6 12,504.0 71.8 75,959.0
合　計

Ａ （表土）Ａ Ａ Ａ１ Ａ２ Ａ４ Ｂ１Ａ３

名称又は測点
単価表の項目

土砂



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

9 10 11 12 13 14 15 16
2-(6) 2-(7) 2-(8) 2-(8)

構造物掘削 構造物裏込め工 基礎材 基礎材
裏込め工

        

576.4

2,582.6 4.6 4.6

258.0 13.8

6,282.7 148.3

4,578.7 78.4

378.5 257.8 3.4 61.6

1,184.2 577.9 9.2 148.3

2,106.6

14.4 2.9

6,842.7 258.0 6,282.7 4,578.7 257.8 577.9 260.6 214.5

Ｂ１
特殊部　Ｃ Ｂ１ Ｂ２普通部　Ａ 特殊部　Ａ 特殊部　Ｂ

Ｂ２



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

17 18 19 20 21 22 23 24
特-(1) 4-(3) 4-(4) 4-(5) 特-(2) 4-(14) 4-(16)

地盤改良工 種散布工 種吹付工 植生基材吹付工 のり面保護網工 裏込め砕石

 ｔ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡  

25,129.5 3,118.2 18,354.1 3,118.2

13,225.3 1,984.0 1,984.0

36,751.6 2,436.2 13,736.7 2,436.2

67.0 9,611.9 67.0

2,761.4 926.4

2,393.4 215.4

2,702.5

11,799.0

2,393.4 215.4 89,607.9 7,605.4 41,702.7 7,605.4 2,761.4 926.4

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み
（練）控35㎝

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

中層混合処理Ａ 固化材Ａ 種散布工
種吹付Ｂ（人工基

材）
人工基材（t=3㎝）

金網入り
のり面保護網Ａ 裏込め砕石



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

25 26 27 28 29 30 31 32
4-(17)
基礎工

コンクリート基礎工

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

110.7

241.2 49.9 39.7 278.2 115.5 88.2

100.8 3.2

241.2 49.9 39.7 388.9 115.5 88.2 100.8 3.2

TYPE-A(F) TYPE-B1(F) TYPE-B2(F) TYPE-C1(F) TYPE-C2(F) TYPE-D(F) TYPE-E(F) TYPE-F1(F)



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

33 34 35 36 37 38 39 40
4-(17) 特-(3) 4-(20) 4-(23) 4-(24)
基礎工 切土補強土工 補強土壁工

コンクリート基礎工

ｍ ｍ ｍ ㎡ 本 ｍ ㎡ ㎡

1,233.7 4,962 1,237.6

18.9 23.8 26.8 1,006.6 175.3

18.9 23.8 26.8 1,233.7 4,962.0 1,237.6 1,006.6 175.3

TYPE-G1(F) TYPE-G2(F) Ａ

ドレンかごのり面
工

水抜きボーリング
工

D19・L=2.0m 帯鋼補強土壁Ａ 帯鋼補強土壁Ｂ
TYPE-F2(F)

水抜きボーリング
Ａ



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

41 42 43 44 45 46 47 48
4-(24) 5-(1)

補強土壁工 用排水溝

  ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1,225.0 80.4 412.2 19.5

822.9 397.0 31.9 96.9 121.9

653.9 361.6 324.9 184.0 80.7

22.5 189.8 136.5 6.0

388.4 63.5 18.9

49.8

388.4 63.5 18.9 2,774.1 1,028.8 905.5 306.4 202.6

基盤排水層 砕石置換工 土留め壁 PuL・0.30・0.30 PuL・0.45・0.45 PuL・0.60・0.60
PuL(A)・0.80・

0.80(F)
PuL(A)・0.90・

0.90(F)



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

49 50 51 52 53 54 55 56
5-(1)

用排水溝

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

100.0 97.6 97.5

197.1 104.3 109.3 121.9

509.2 33.3 45.4

394.9 150.2

100.0 294.7 104.3 109.3 904.1 183.5 167.3 97.5

PuL(A)・1.10・
1.10(F)

PuL(A)・1.00・
1.00(F)

PuL(A)・1.20・
1.20(F)

K(1)(Hd)-PuL・
0.30・0.30(10)

 (GL2)・0.30・
0.30(F)

 (GL2)・0.45・
0.45(F)

 (GL2)・0.60・
0.60(F)

PuL(A)・0.90・
1.40(F)



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

57 58 59 60 61 62 63 64
5-(1)

用排水溝

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

546.5 196.9

34.4 41.5 89.2 8.2 42.7 12.4 17.7 424.2

194.2

6.9

5.4

34.4 41.5 89.2 8.2 42.7 558.9 24.6 820.7

D(2.00-1.00)・
0.50

Dv-Pu・0.30・
0.30(cb)

Dv-P(Cor)φ0.20
Ww-U(Ro)・1.10・

1.40(F)
Ww-U(Ro)・1.10・
1.40～1.60(F)

Ww-U(Ro)・1.10・
1.50(F)

Ww-U(Ro)・1.10・
1.60(F)

Ww-U(Ro)・1.50・
1.50(F)



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

65 66 67 68 69 70 71 72
5-(1)

用排水溝

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1.8 15.0 21.1 13.0 1,258.9 654.1

30.1 3,147.6 122.6

20.9 54.8 12.4 40.9 1,767.0 860.3

30.0

22.7 99.8 33.5 40.9 30.1 13.0 6,173.5 1,637.0

Dv-P(Cor)φ0.60 Ev-C(A)Dv-P(Po)φ0.30 RCV・1.20 Ev-B(A)Dv-P(Cor)φ0.30 Dv-P(Cor)φ0.40 Dv-P(Cor)φ0.50



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

73 74 75 76 77 78 79 80
5-(3)

集水ます

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

16 3 9 31 19 18

35 2 4 10 48 11 3 4

22 2 1 7 36 15 15 4

6 2 4 3

7 1

86 10 5 30 118 45 36 8

Ｔｙｐｅ　Ｂ１ Ｔｙｐｅ　Ｃ１ Ｔｙｐｅ　Ｄ１ Ｔｙｐｅ　Ｅ１ Ｔｙｐｅ　Ｆ１ Ｔｙｐｅ　ＬＴｙｐｅ　Ａ１ Ｔｙｐｅ　Ｍ



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

81 82 83 84 85 86 87 88
5-(3) 特-(4)

集水ます 軽量盛土工

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所  ㎡  

4 7 3 2 5 983.6 239.3 95.4

36 2 4

10 5 1

4 53 8 5 9 983.6 239.3 95.4

Ｔｙｐｅ　ＯＴ２ Ｔｙｐｅ　ＯＴ３ Ｔｙｐｅ　ＯＴ４ 軽量盛土材設置Ａ 壁面材設置Ａ
床版コンクリート

Ａ
Ｔｙｐｅ　Ｎ Ｔｙｐｅ　ＯＴ１



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

89 90 91 92 93 94 95 96
特-(4) 特-(5) 6-(1) 6-(4) 6-(5)

軽量盛土工 防護柵基礎工 継目工 コルゲートパイプ

 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

130.0 63.0

29.9

15.8 28.1 5.4 4.8

101.6

130.0 63.0 29.9 15.8 28.1 5.4 4.8 101.6

プレキャスト基礎
Ａ

Ⅳ型
1R-φ1.50・
t=2.7(A)

1R-φ1.50・
t=3.2(A)

2R-φ1.50・
t=2.7(A)

2R-φ1.50・
t=2.7(C)

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲ
ﾌﾟｶﾙﾊﾞｰﾄ

C-P(Po)Ⅰφ1.50
裏込め砕石Ａ



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

97 98 99 100 101 102 103 104
特-(6) 8-(1) 8-(2)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 コンクリート 型わく

ｍ ｍ      ㎡

3.4

150.2 6.9 428.2

26.8 18.7 222.5 137.6

37.8 16.0 78.4 79.8

16.1

40.7

275.5 253.6 20.4 530.7

10.0 26.7

26.8 37.8 460.4 253.6 56.8 314.3 27.3 1,203.0

ＣＤ１－１Ａ１－３ Ｂ２－１ Ｃ１－１ Ｃ２－１ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽＢﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽＡ



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

105 106 107 108 109 110 111 112
8-(2) 8-(3) 特-(7) 14-(9) 特-(8)
型わく 鉄筋 マルチング工 迂回路工

路盤準備工

㎡ ｔ ｔ ｔ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

4,036.0

678.7

2,803.9

1,651.3

25.1

2.5 19.217 0.558 117.1

48.7 26.511 398.0

23.5 6.169 493.6

105.0 0.239

243.7 0.394

8.4 47.629 0.147 2.005

5,480.4 1,375.4

456.9 100.159 0.147 2.563 1,008.7 9,169.9 5,480.4 1,375.4

Ｄ
Ｂ Ｂ（Ｙ）

凍上対策工 シートマルチング
（ロール）TypeE

Ａ Ａ１ Ｃ



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

113 114 115 116 117 118 119 120
特-(8)

迂回路工
粒状路盤

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

5,509.7 1,375.4 4,824.9 1,614.3 5,949.3 1,614.3 5,895.6 1,614.3

5,509.7 1,375.4 4,824.9 1,614.3 5,949.3 1,614.3 5,895.6 1,614.3

加熱アスファルト
コンクリート基層
工（t=6㎝）（Ｙ）

下層路盤（t=17
㎝）

下層路盤（t=17
㎝）（Ｙ）

加熱アスファルト
安定処理路盤工
（t=8㎝）（Ｙ）

加熱アスファルト
安定処理路盤工

（t=8㎝）

加熱アスファルト
コンクリート基層

工（t=6㎝）

加熱アスファルト
コンクリート表層

工（t=4㎝）

加熱アスファルト
コンクリート表層
工（t=4㎝）（Ｙ）



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

121 122 123 124 125 126 127 128
特-(8)

迂回路工
瀝青材散布 仮設防護柵Ａ

    ｍ ｍ ｍ・月 ｍ

1,634.6 1,000.4 2,313.4 645.7 354.0 1,195.0 6,196.0 354.0

1,634.6 1,000.4 2,313.4 645.7 354.0 1,195.0 6,196.0 354.0

プライムコート
（Ｙ）

タックコートＡ
（Ｙ）

（設置） （供用） （撤去）タックコートＡ （設置）（Ｙ）プライムコート



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

129 130 131 132 133 134 135 136
特-(8) 15-(1) 15-(5) 15-(6) 17-(30)

迂回路工 防護柵 立入防止柵
仮設防護柵Ａ 仮設目隠し板Ａ 一般型積雪地用

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ㎡

97.4

216.4 2,781.0 13

8.2 140.3

37.8

1,195.0 120.0 120.0

1,195.0 120.0 120.0 46.0 216.4 2,878.4 13 140.3

コンクリート表面
処理工

コンクリート表面
処理工

（設置） （撤去）
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ

Ｓ３（１）Ａ Ｓ４（１）Ａ
一般型積雪地用

S4(1)A

立入防止柵の出入
口

（撤去）（Ｙ）



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

137 138 139 140 141 142 143 144
17-(31) 18-(3) 18-(13) 特-(9)

簡易舗装工 立入禁止板 仮設防護工
落石防護柵 仮設防護柵Ａ

㎡ ㎡ 枚 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ・月

748.0 1,652.0 904.0 1,333.0 50,654.0

13 668.4 25,399.2

199.9 32.8

850.1

383.7

1,911.5

136.0

1,433.7 2,080.3 13 748.0 1,652.0 904.0 2,001.4 76,053.2

はく落防止対策工

Ｂ （設置） （撤去） （再設置） （設置） （供用）
切込砕石路盤工
（t=30㎝）Ｒ

立入禁止板



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

145 146 147 148 149 150 151 152
特-(9) 特-(10) 特-(11) 特-(12) 19-(1)

仮設防護工 仮設目隠し板工 仮設構造物工 除雪工 交通規制工
仮設防護柵Ａ 仮設目隠し板Ａ

ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ 台・月 ｈ 回

1,333.0 1,593.0 1,593.0 51

668.4 668.4 668.4 778.4 778.4 5 16 4

2,001.4 2,261.4 2,261.4 778.4 778.4 5 16 55

路肩規制　Ⅰ×１仮桟橋設置工Ａ 仮桟橋撤去工Ａ
（撤去）（撤去） （設置）

機械拘束Ａ 除雪作業Ａ



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

合　計

名称又は測点
単価表の項目

153 154 157
19-(2) 18-(18)

交通保安要員

人・日 人・日 検体

515 1,913

1,187 410

2

1,702 2,323 2

六価クロム溶出試
験Ａ

交通誘導警備員Ａ

六価クロム溶出試
験

交通誘導警備員Ｂ


