

令和 6 年 度
道 東 自 動 車 道
占 冠 P A 工 事

割 掛 対 象 表

令和 6 年 4 月

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社
北 海 道 支 社 帯 広 工 事 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費（土工）	工事用機械分解組立費（函渠工）	工事用機械分解組立費（仮設構造物工）	工事用機械分解組立費（鋼矢板土留工）	工事用機械分解組立費（地盤改良工）	仮設材等運搬費（鋼矢板土留工）	仮設材等運搬費（鋼矢板土留工）	仮設材等運搬費（鋼矢板土留工）	仮設材等運搬費（仮設構造物工）	土質等試験費	地質調査等費	費用 アンカー工の多サイクル確認試験	非破壊検査試験費
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
道路掘削			○												
土砂 A			○												
土砂（表土） A			○												
軟岩 A			○												
盛土工												○			
盛土工 A 1												○			
盛土工 A 2												○			
盛土工 A 3												○			
盛土工 A 4												○			
構造物掘削													○		
普通部 A													○		
特殊部 A						○		○					○		
特殊部 B						○			○				○	○	
特殊部 C						○				○			○	○	
地盤改良工							○								
中層混合処理A															
補強土壁工															
帯鋼補強土壁A															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費（土工）	工事用機械分解組立費（函渠工）	工事用機械分解組立費（仮設構造物工）	工事用機械分解組立費（鋼矢板土留工）	工事用機械分解組立費（地盤改良工）	仮設材等運搬費（鋼矢板土留工） A	仮設材等運搬費（鋼矢板土留工） B	仮設材等運搬費（鋼矢板土留工） C	仮設材等運搬費（仮設構造物工）	土質等試験費	地質調査等費	費用 アンカー工の多サイクル確認試験	非破壊検査試験費
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
軽量盛土工															
軽量盛土材設置A															
壁面材設置A															
プレキャストボックスカルパート工				○											○
プレキャストボックスA				○											○
プレキャストボックスB															
コンクリート															○
A 1－3															○
B 2－1															○
C 1－1															
C 2－1															
D 1－1															
型わく															
C															
D															
鉄筋															○
A															○

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 土 工 ）	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 函 渠 工 ）	工 物 工 ） 機 械 分 解 組 立 費 （ 仮 設 構 造	工 留 工 ） 機 械 分 解 組 立 費 （ 鋼 矢 板 土	工 ） 工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 地 盤 改 良	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 鋼 矢 板 土 留 工 ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 鋼 矢 板 土 留 工 ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 鋼 矢 板 土 留 工 ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 仮 設 構 造 物 工 ）	土 質 等 試 験 費	地 質 調 査 等 費	費 ア ン カ ー 工 の 多 サ イ ク ル 確 認 試 験	非 破 壊 検 査 試 験 費
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
鉄筋 C															○
迂回路工 加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝8 cm）		○													
加熱アスファルトコンクリート基層工（t＝6 cm）		○													
加熱アスファルトコンクリート表層工（t＝4 cm）		○													
仮設防護柵 A（設置）															
仮設防護柵 A（設置）（Y）															
仮設防護柵 A（撤去）															
仮設防護柵 A（撤去）（Y）															
仮設目隠し板 A（設置）															
仮設目隠し板 A（撤去）															
コンクリート表面処理工 コンクリート表面処理工															
はく落防止対策工 B															
仮設防護工 落石防護柵（設置）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 土 工 ）	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 函 渠 工 ）	工 物 工 ） 機 械 分 解 組 立 費 （ 仮 設 構 造	工 留 工 ） 機 械 分 解 組 立 費 （ 鋼 矢 板 土	工 ） 工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 地 盤 改 良	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 鋼 矢 板 土 留 工 ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 鋼 矢 板 土 留 工 ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 鋼 矢 板 土 留 工 ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 仮 設 構 造 物 工 ）	土 質 等 試 験 費	地 質 調 査 等 費	費 ア ン カ ー 工 の 多 サ イ ク ル 確 認 試 験	非 破 壊 検 査 試 験 費
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
仮設防護工															
落石防護柵（撤去）															
落石防護柵（再設置）															
仮設防護柵 A（設置）															
仮設防護柵 A（撤去）															
仮設目隠し板工															
仮設目隠し板 A（設置）															
仮設目隠し板 A（撤去）															
仮設構造物工					○						○				
仮棧橋設置工 A					○						○				
仮棧橋撤去工 A															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	支保工費	◎雑工事費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切，迂回費	沈砂池費	構造物水抜穴費	目地材費
		固		固	固		固	固	固	固		固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
道路掘削 土砂 A				○	○							○		○		
土砂（表土） A				○	○									○		
軟岩 A				○	○							○		○		
盛土工 盛土工 A 1																
盛土工 A 2																
盛土工 A 3																
盛土工 A 4																
構造物掘削 普通部 A													○			
特殊部 A													○			
特殊部 B																
特殊部 C																
地盤改良工 中層混合処理A		○														
補強土壁工 帯鋼補強土壁A								○								

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費A	足場工費B	足場工費C	支保工費	◎雑工事費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切，迂回費	沈砂池費	構造物水抜穴費	目地材費
		固		固	固		固	固	固	固		固	固	固	固	固
割掛先契約項目							固	固	固	固		固	固	固	固	固
軽量盛土工							○									
軽量盛土材設置A							○									
壁面材設置A							○									
プレキャストボックスカルパート工							○			○						
プレキャストボックスA							○									
プレキャストボックスB							○									
コンクリート							○			○					○	○
A 1－3							○								○	○
B 2－1							○								○	○
C 1－1							○									
C 2－1							○									
D 1－1							○									
型わく							○									
C							○									
D							○									
鉄筋							○									
A							○									
A 1							○									

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落とし装置費	◎仮設備工事費	足場工費A	足場工費B	足場工費C	支保工費	◎雑工事費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切，迂回費	沈砂池費	構造物水抜穴費	目地材費
		固		固	固		固	固	固	固		固	固	固	固	固
鉄筋 C							○									
迂回路工																
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝8cm）																
加熱アスファルトコンクリート基層工（t＝6cm）																
加熱アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）																
仮設防護柵A（設置）																
仮設防護柵A（設置）（Y）																
仮設防護柵A（撤去）																
仮設防護柵A（撤去）（Y）																
仮設目隠し板A（設置）																
仮設目隠し板A（撤去）																
コンクリート表面処理工 コンクリート表面処理工									○							
はく落防止対策工 B									○							
仮設防護工 落石防護柵（設置）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費A	足場工費B	足場工費C	支保工費	◎雑工事費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切，迂回費	沈砂池費	構造物水抜穴費	目地材費
		固		固	固		固	固	固	固		固	固	固	固	固
割掛先契約項目																
仮設防護工																
落石防護柵（撤去）																
落石防護柵（再設置）																
仮設防護柵A（設置）																
仮設防護柵A（撤去）																
仮設目隠し板工																
仮設目隠し板A（設置）																
仮設目隠し板A（撤去）																
仮設構造物工																
仮栈橋設置工A																
仮栈橋撤去工A																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	土砂防止柵費 (盛土のり面用)	土砂防止柵費 (切土のり面用)	有料道路料金費													
	固	固	固													
道路掘削																
土砂 A	○	○														
土砂 (表土) A	○	○														
軟岩 A	○	○														
盛土工																
盛土工 A 1																
盛土工 A 2																
盛土工 A 3																
盛土工 A 4																
構造物掘削																
普通部 A																
特殊部 A																
特殊部 B																
特殊部 C																
地盤改良工																
中層混合処理 A																
補強土壁工																
帯鋼補強土壁 A																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	土砂防止柵費（盛土のり面用）	土砂防止柵費（切土のり面用）	有料道路料金費												
		固	固	固												
割掛先契約項目																
軽量盛土工																
軽量盛土材設置A																
壁面材設置A																
プレキャストボックスカルバート工																
プレキャストボックスA																
プレキャストボックスB																
コンクリート																
A 1－3																
B 2－1																
C 1－1																
C 2－1																
D 1－1																
型わく																
C																
D																
鉄筋																
A																
A 1																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	土砂防止柵費 (盛土のり面用)	土砂防止柵費 (切土のり面用)	有料道路料金費													
	固	固	固													
鉄筋 C																
迂回路工																
加熱アスファルト安定処理路盤工 (t = 8 cm)																
加熱アスファルトコンクリート基層工 (t = 6 cm)																
加熱アスファルトコンクリート表層工 (t = 4 cm)																
仮設防護柵 A (設置)			○													
仮設防護柵 A (設置) (Y)			○													
仮設防護柵 A (撤去)			○													
仮設防護柵 A (撤去) (Y)			○													
仮設目隠し板 A (設置)			○													
仮設目隠し板 A (撤去)			○													
コンクリート表面処理工 コンクリート表面処理工																
はく落防止対策工 B																
仮設防護工 落石防護柵 (設置)			○													

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	土砂防止柵費（盛土のり面用）	土砂防止柵費（切土のり面用）	有料道路料金費												
仮設防護工																	
落石防護柵（撤去）																	
落石防護柵（再設置）																	
仮設防護柵A（設置）																	
仮設防護柵A（撤去）																	
仮設目隠し板工																	
仮設目隠し板A（設置）																	
仮設目隠し板A（撤去）																	
仮設構造物工																	
仮棧橋設置工A																	
仮棧橋撤去工A																	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。