
令和６年４月

東　日　本　高　速　道　路　株　式　会　社
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占 冠 Ｐ Ａ 工 事

数　量　明　細　表

（ 参 考 ）



番号 1 2 3 4 5 6 7 8
項目番号 2-(2) 2-(5)

道路掘削 盛土工
軟岩 盛土工

単位        
本線
①（STA.781+80～806+39.5） 14,090.8 7,144.6 57,364.6 4,114.1 3,429.2 486.9

②（STA.806+39.5～827+20） 7,709.5 3,529.0 6,339.2 332.0 12.0 75,959.0
連絡等施設
　パーキングエリア 159,089.7 18,431.9 87,514.2 15,721.5 21,243.4 2,333.8

　管理用道路 3,848.9 1,126.0 24,194.7 2,681.7
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁 1,438.6
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001） 13.6

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720） 150.3
管渠工
　コルゲートパイプカルバート 71.8

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁 205.7

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道 8,071.7 2,552.4 5,181.4
迂回路工
　迂回路 1,204.3 1,453.6 2,093.9
雑工
　工事用道路

194,014.9 34,237.5 169,073.5 28,268.7 25,004.6 12,504.0 71.8 75,959.0

土砂

Ａ３

名称又は測点
単価表の項目

合　計

Ａ （表土）Ａ Ａ Ａ１ Ａ２ Ａ４ Ｂ１



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

9 10 11 12 13 14 15 16
2-(6) 2-(7) 2-(8) 2-(8)

構造物掘削 構造物裏込め工 基礎材 基礎材
裏込め工

       

576.4

2,582.6 4.6 4.6

258.0 13.8

6,282.7 148.3

4,578.7 78.4

378.5 257.8 3.4 61.6

1,184.2 577.9 9.2 148.3

2,106.6

14.4 2.9

6,842.7 258.0 6,282.7 4,578.7 257.8 577.9 260.6 214.5

Ｂ２
普通部　Ａ 特殊部　Ａ 特殊部　Ｂ

Ｂ１
特殊部　Ｃ Ｂ１ Ｂ２



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

17 18 19 20 21 22 23 24
特-(1) 4-(3) 4-(4) 4-(5) 特-(2) 4-(14) 4-(16)

地盤改良工 種散布工 種吹付工 植生基材吹付工 のり面保護網工 裏込め砕石

 ｔ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

25,129.5 3,118.2 18,354.1 3,118.2

13,225.3 1,984.0 1,984.0

36,751.6 2,436.2 13,736.7 2,436.2

67.0 9,611.9 67.0

2,761.4 926.4

2,393.4 215.4

2,702.5

11,799.0

2,393.4 215.4 89,607.9 7,605.4 41,702.7 7,605.4 2,761.4 926.4

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

中層混合処理Ａ 固化材Ａ 種散布工
種吹付Ｂ（人工基

材）
人工基材（t=3㎝）

金網入り
のり面保護網Ａ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み

（練）控35㎝
裏込め砕石



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

25 26 27 28 29 30 31 32
4-(17)
基礎工

コンクリート基礎工

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

241.2 49.9 39.7 278.2 115.5 88.2

100.8 3.2

241.2 49.9 39.7 278.2 115.5 88.2 100.8 3.2

TYPE-C1(F) TYPE-C2(F) TYPE-D(F) TYPE-E(F) TYPE-F1(F)TYPE-A(F) TYPE-B1(F) TYPE-B2(F)



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

33 34 35 36 37 38 39 40
4-(17) 特-(3) 4-(20) 4-(23) 4-(24)
基礎工 切土補強土工 補強土壁工

コンクリート基礎工

ｍ ｍ ｍ ㎡ 本 ｍ ㎡ ㎡

1,233.7 4,962 1,237.6

18.9 23.8 26.8 1,006.6 175.3

18.9 23.8 26.8 1,233.7 4,962.0 1,237.6 1,006.6 175.3

TYPE-F2(F)
水抜きボーリング

Ａ

ドレンかごのり面
工

水抜きボーリング
工

D19・L=2.0m 帯鋼補強土壁Ａ 帯鋼補強土壁Ｂ
TYPE-G1(F) TYPE-G2(F) Ａ



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

41 42 43 44 45 46 47 48
4-(24) 5-(1)

補強土壁工 用排水溝

  ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1,225.0 80.4 412.2 19.5

822.9 397.0 31.9 96.9 121.9

653.9 361.6 324.9 184.0 80.7

22.5 189.8 136.5 6.0

388.4 63.5 18.9

49.8

388.4 63.5 18.9 2,774.1 1,028.8 905.5 306.4 202.6

PuL・0.30・0.30 PuL・0.45・0.45 PuL・0.60・0.60
PuL(A)・0.80・

0.80(F)
PuL(A)・0.90・

0.90(F)
基盤排水層 砕石置換工 土留め壁



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

49 50 51 52 53 54 55 56
5-(1)

用排水溝

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

100.0 97.6 97.5

197.1 104.3 109.3 121.9

509.2 33.3 45.4

394.9 150.2

100.0 294.7 104.3 109.3 904.1 183.5 167.3 97.5

PuL(A)・0.90・
1.40(F)

PuL(A)・1.20・
1.20(F)

K(1)(Hd)-PuL・
0.30・0.30(10)

(GL2)・0.30・
0.30(F)

(GL2)・0.45・
0.45(F)

(GL2)・0.60・
0.60(F)

PuL(A)・1.10・
1.10(F)

PuL(A)・1.00・
1.00(F)



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

57 58 59 60 61 62 63 64
5-(1)

用排水溝

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

546.5 196.9

34.4 41.5 89.2 8.2 42.7 12.4 17.7 424.2

194.2

6.9

5.4

34.4 41.5 89.2 8.2 42.7 558.9 24.6 820.7

Ww-U(Ro)・1.10・
1.40～1.60(F)

Ww-U(Ro)・1.10・
1.50(F)

Ww-U(Ro)・1.10・
1.60(F)

Ww-U(Ro)・1.50・
1.50(F)

Ww-U(Ro)・1.10・
1.40(F)

D(2.00-1.00)・
0.50

Dv-Pu・0.30・
0.30(cb)

Dv-P(Cor)φ0.20



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

65 66 67 68 69 70 71 72
5-(1)

用排水溝

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1.8 15.0 21.1 13.0 1,258.9 654.1

30.1 3,147.6 122.6

20.9 54.8 12.4 40.9 1,767.0 860.3

30.0

22.7 99.8 33.5 40.9 30.1 13.0 6,173.5 1,637.0

Dv-P(Cor)φ0.30 Dv-P(Cor)φ0.40 Dv-P(Cor)φ0.50 Dv-P(Po)φ0.30 RCV・1.20 Ev-B(A) Ev-C(A)Dv-P(Cor)φ0.60



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

73 74 75 76 77 78 79 80
5-(3)

集水ます

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

16 3 9 31 19 18

35 2 4 10 48 11 3 4

22 2 1 7 36 15 15 4

6 2 4 3

7 1

86 10 5 30 118 45 36 8

Ｔｙｐｅ　ＭＴｙｐｅ　Ｂ１ Ｔｙｐｅ　Ｃ１ Ｔｙｐｅ　Ｄ１ Ｔｙｐｅ　Ｅ１ Ｔｙｐｅ　Ｆ１ Ｔｙｐｅ　ＬＴｙｐｅ　Ａ１



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

81 82 83 84 85 86 87 88
5-(3) 特-(4)

集水ます 軽量盛土工

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所  ㎡ 

4 7 3 2 5 983.6 239.3 95.4

36 2 4

10 5 1

4 53 8 5 9 983.6 239.3 95.4

軽量盛土材設置Ａ 壁面材設置Ａ
床版コンクリート

Ａ
Ｔｙｐｅ　Ｎ Ｔｙｐｅ　ＯＴ１ Ｔｙｐｅ　ＯＴ２ Ｔｙｐｅ　ＯＴ３ Ｔｙｐｅ　ＯＴ４



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

89 90 91 92 93 94 95 96
特-(4) 特-(5) 6-(1) 6-(4) 6-(5)

軽量盛土工 防護柵基礎工 継目工 コルゲートパイプ

 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

130.0 63.0

29.9

15.8 28.1 5.4 4.8

101.6

130.0 63.0 29.9 15.8 28.1 5.4 4.8 101.6

C-P(Po)Ⅰφ1.50
裏込め砕石Ａ

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲ
ﾌﾟｶﾙﾊﾞｰﾄ

2R-φ1.50・
t=2.7(A)

2R-φ1.50・
t=2.7(C)

プレキャスト基礎
Ａ

Ⅳ型
1R-φ1.50・
t=2.7(A)

1R-φ1.50・
t=3.2(A)



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

97 98 99 100 101 102 103 104
特-(6) 8-(1) 8-(2)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 コンクリート 型わく

ｍ ｍ      ㎡

3.4

150.2 6.9 428.2

26.8 18.7 222.5 137.6

37.8 16.0 78.4 79.8

16.1

40.7

275.5 253.6 20.4 530.7

10.0 26.7

26.8 37.8 460.4 253.6 56.8 314.3 27.3 1,203.0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽＢﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽＡ Ｄ１－１Ａ１－３ Ｂ２－１ Ｃ１－１ Ｃ２－１ Ｃ



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

105 106 107 108 109 110 111 112
8-(2) 8-(3) 特-(7) 14-(9) 特-(8)
型わく 鉄筋 マルチング工 迂回路工

路盤準備工

㎡ ｔ ｔ ｔ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

4,036.0

678.7

2,803.9

1,651.3

25.1

2.5 19.217 0.558 117.1

48.7 26.511 398.0

23.5 6.169 493.6

105.0 0.239

243.7 0.394

8.4 47.629 0.147 2.005

5,480.4 1,375.4

456.9 100.159 0.147 2.563 1,008.7 9,169.9 5,480.4 1,375.4

シートマルチング
（ロール）TypeE

Ａ Ａ１ Ｃ
凍上対策工

Ｄ
Ｂ Ｂ（Ｙ）



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

113 114 115 116 117 118 119 120
特-(8)

迂回路工
粒状路盤

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

5,509.7 1,375.4 4,824.9 1,614.3 5,022.0 1,614.3 4,968.3 1,614.3

5,509.7 1,375.4 4,824.9 1,614.3 5,022.0 1,614.3 4,968.3 1,614.3

加熱アスファルト
コンクリート表層
工（t=4㎝）（Ｙ）

加熱アスファルト
安定処理路盤工

（t=8㎝）

加熱アスファルト
コンクリート基層

工（t=6㎝）

加熱アスファルト
コンクリート表層

工（t=4㎝）

加熱アスファルト
安定処理路盤工
（t=8㎝）（Ｙ）

下層路盤（t=17
㎝）

下層路盤（t=17
㎝）（Ｙ）

加熱アスファルト
コンクリート基層
工（t=6㎝）（Ｙ）



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

121 122 123 124 125 126 127 128
特-(8)

迂回路工
瀝青材散布 仮設防護柵Ａ

    ｍ ｍ ｍ・月 ｍ

3,917.3 1,100.4 1,942.5 645.7 354.0 1,195.0 6,196.0 354.0

3,917.3 1,100.4 1,942.5 645.7 354.0 1,195.0 6,196.0 354.0

（設置）（Ｙ）プライムコート （設置） （供用） （撤去）タックコートＡ
プライムコート

（Ｙ）
タックコートＡ

（Ｙ）



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

129 130 131 132 133 134 135 136
特-(8) 15-(1) 15-(5) 15-(6) 17-(30)

迂回路工 防護柵 立入防止柵
仮設防護柵Ａ 仮設目隠し板Ａ 一般型積雪地用

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ㎡

97.4

216.4 2,781.0 13

8.2 140.3

37.8

1,195.0 120.0 120.0

1,195.0 120.0 120.0 46.0 216.4 2,878.4 13 140.3

立入防止柵の出入
口

（撤去）（Ｙ） （設置） （撤去）
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ

Ｓ３（１）Ａ Ｓ４（１）Ａ
一般型積雪地用

S4(1)A

コンクリート表面
処理工

コンクリート表面
処理工



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

137 138 139 140 141 142 143 144
17-(31) 18-(3) 18-(13) 特-(9)

簡易舗装工 立入禁止板 仮設防護工
落石防護柵 仮設防護柵Ａ

㎡ ㎡ 枚 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ・月

748.0 1,652.0 904.0 1,333.0 50,654.0

13 668.4 25,399.2

199.9 32.8

850.1

383.7

1,911.5

136.0

1,433.7 2,080.3 13 748.0 1,652.0 904.0 2,001.4 76,053.2

切込砕石路盤工
（t=30㎝）Ｒ

立入禁止板
（設置） （供用）Ｂ （設置） （撤去） （再設置）

はく落防止対策工



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

145 146 147 148 149 150 151 152
特-(9) 特-(10) 特-(11) 特-(12) 19-(1)

仮設防護工 仮設目隠し板工 仮設構造物工 除雪工 交通規制工
仮設防護柵Ａ 仮設目隠し板Ａ

ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ 台・月 ｈ 回

1,333.0 1,593.0 1,593.0 51

668.4 668.4 668.4 778.4 778.4 5 16 4

2,001.4 2,261.4 2,261.4 778.4 778.4 5 16 55

機械拘束Ａ
（撤去）（撤去） （設置）

仮桟橋設置工Ａ 路肩規制　Ⅰ×１除雪作業Ａ仮桟橋撤去工Ａ



番号
項目番号

単位
本線
①（STA.781+80～806+39.5）

②（STA.806+39.5～827+20）
連絡等施設
　パーキングエリア

　管理用道路
のり面工
　コンクリートブロック積工

　補強土壁
函渠工
　ボックスカルバート（STA.803+07.001）

　ボックスカルバート（STA.811+42.088）

　ボックスカルバート（STA.818+91.720）
管渠工
　コルゲートパイプカルバート

　高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
擁壁工
　①Ｌ型擁壁

　重力式擁壁
附帯工
　取付道路　外部アクセス路・側道
迂回路工
　迂回路
雑工
　工事用道路

名称又は測点
単価表の項目

合　計

153 154 157
19-(2) 18-(18)

交通保安要員

人・日 人・日 検体

515 1,913

1,187 410

2

1,702 2,323 2

交通誘導警備員Ｂ

六価クロム溶出試
験

六価クロム溶出試
験Ａ

交通誘導警備員Ａ


