

首都圏中央連絡自動車道

狭山パーキングエリア拡張工事

割 掛 対 象 表

令和 6 年 5 月

東日本高速道路(株)

関東支社　さいたま工事事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材運搬費	地質調査等費	監督員詰所費	非破壊検査試験費	有料道路料金費	◎ 準備工事費	工事車両泥落し費	◎ 仮設備工事費	足場工費	足場工費（補強土壁	◎ 雑工事費	のり面仕上げ費	沈砂池費
		固	固	固	固	固	固		固		固	固			固
道路掘削		○			○									○	○
土砂		○			○									○	○
盛土工		○			○									○	○
盛土工 B		○			○									○	○
裏込め砕石							○		○						
裏込め砕石 A							○		○						
裏込め砕石 B							○		○						
補強土壁工				○			○		○			○			
ジオテキスタイル補強土壁 A 1				○			○		○			○			
ジオテキスタイル補強土壁 A 2				○			○		○			○			
ジオテキスタイル補強土壁 A 3				○			○		○			○			
ジオテキスタイル補強土壁 A 4				○			○		○			○			
ジオテキスタイル補強土壁 A 5				○			○		○			○			
ジオテキスタイル補強土壁 A 6				○			○		○			○			
ジオテキスタイル補強土壁 A 7				○			○		○			○			
用排水管			○												
P（H）・2・φ0.60			○												
P（VU）・φ0.20			○				○		○						

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材運搬費	地質調査等費	監督員詰所費	非破壊検査試験費	有料道路料金費	◎ 準備工事費	工事車両泥落し費	◎ 仮設備工事費	足場工費	足場工費（補強土壁	◎ 雑工事費	のり面仕上げ費	沈砂池費
		固	固	固	固	固	固		固		固	固			固
マンホール Type A1			○												
Type A2			○												
Type B3			○												
Type B4			○												
Type B4 (A)			○												
Type B5			○												
Type B5 (A)			○												
Type B6			○												
コンクリート B1-3						○					○				
C2-1															
型わく C											○				
鉄筋 A											○				
簡易舗装工 粒度調整路盤工 (t = 10cm)							○		○						

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材運搬費	地質調査等費	監督員詰所費	非破壊検査試験費	有料道路料金費	◎ 準備工事費	工事車両泥落し費	◎ 仮設備工事費	足場工費	足場工費（補強土壁	◎ 雑工事費	のり面仕上げ費	沈砂池費
		固	固	固	固	固	固		固		固	固			固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固		固		固	固			固
簡易舗装工							○		○						
粒度調整路盤工（t＝12cm）							○		○						
粒度調整路盤工（t＝15cm）							○		○						
切込碎石路盤工（t＝10cm）							○		○						
切込碎石路盤工（t＝19cm）							○		○						
切込碎石路盤工（t＝26cm）							○		○						
フィルター層 A（t＝10cm）							○		○						
撤去工															
P（H）・2・φ0.60			○												
マンホール A1			○												

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	構造物 水抜穴費	仮囲い費	土砂防止柵費（盛土のり面用）															
割掛先契約項目		固	固	固															
道路掘削																			
土砂			○	○															
盛土工																			
盛土工 B			○	○															
裏込め砕石																			
裏込め砕石 A																			
裏込め砕石 B																			
補強土壁工																			
ジオテキスタイル補強土壁 A 1																			
ジオテキスタイル補強土壁 A 2																			
ジオテキスタイル補強土壁 A 3																			
ジオテキスタイル補強土壁 A 4																			
ジオテキスタイル補強土壁 A 5																			
ジオテキスタイル補強土壁 A 6																			
ジオテキスタイル補強土壁 A 7																			
用排水管																			
P（H）・2・φ0.60																			
P（VU）・φ0.20																			

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割 掛 項 目	構 造 物 水 抜 穴 費	仮 囲 い 費	土 砂 防 止 柵 費 （ 盛 土 の り 面 用 ）														
割 掛 先 契 約 項 目	固	固	固															
マンホール T y p e A 1																		
T y p e A 2																		
T y p e B 3																		
T y p e B 4																		
T y p e B 4 （A）																		
T y p e B 5																		
T y p e B 5 （A）																		
T y p e B 6																		
コンクリート B 1－3	○																	
C 2－1	○																	
型わく C																		
鉄筋 A																		
簡易舗装工 粒度調整路盤工 （ t＝1 0 cm）																		

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	構造物 水抜穴費	仮囲い費	土砂防止柵費（盛土のり面用）														
割掛先契約項目		固	固	固														
簡易舗装工																		
粒度調整路盤工（t＝12cm）																		
粒度調整路盤工（t＝15cm）																		
切込碎石路盤工（t＝10cm）																		
切込碎石路盤工（t＝19cm）																		
切込碎石路盤工（t＝26cm）																		
フィルター層 A（t＝10cm）																		
撤去工																		
P（H）・2・φ0.60																		
マンホール A1																		

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。