
参考図（率計上工事関連事項）



図　面　目　次

図 面 名 称図面番号 図 面 名 称 図面番号

31

33

32

松塚川橋(上り線) 土工部管路工

大森川橋(上り線) 防護柵撤去工図

八反田川橋(上下線) 伸縮装置設置工図

36

37

大森川橋(上り線) 土工部管路工

大森川橋(上り線) 防護柵工(その1)～(その4)

大森川橋(上り線) A1・A2伸縮装置設置工図

大森川橋(上り線) 防雪柵設置工図

八反田川橋(上り線) 防護柵撤去・設置工図

34

35

38

新産ヶ沢橋(上り線) 支承撤去図(その1)～(その2)21～22

20

19

新産ヶ沢橋(下り線) 支承撤去図(その1)～(その2)23～24

新産ヶ沢橋(上り線) 支承詳細図(その1)～(その3)25～27

新産ヶ沢橋(下り線) 支承詳細図(その1)～(その3)28～30

松塚川橋(上り線) A1・A2伸縮装置設置工図

新産ヶ沢橋(上下線) 伸縮装置設置工図

八反田川橋(上下線) 土工部管路工

新産ヶ沢橋(上下線) 土工部管路工

八反田川橋(下り線) 防護柵撤去・設置工図

新産ヶ沢橋(上り線) 防護柵撤去・設置工図(その1)～(その2)

新産ヶ沢橋(下り線) 防護柵撤去・設置工図(その1)～(その2)

1

大森川橋(上り線) 排水装置詳細図(その1)～(その3)

2～3

松塚川橋(上り線) 排水装置詳細図(その1)～(その10)

4～6

八反田川橋(上り線) 排水装置詳細図(撤去・設置)

7～16

17

新産ヶ沢橋(上り線) 排水装置詳細図(撤去・設置)

18

新産ヶ沢橋(下り線) 排水装置詳細図(撤去・設置)

八反田川橋(下り線) 排水装置詳細図(撤去・設置)

大森川橋(上り線) 既設排水装置撤去工図

松塚川橋(上り線) 既設排水装置撤去工図(その1)～(その2)

39

40

41～44

45

46

47～48

49～50
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支持金具 (B-1) - 9組

1 - VP 150A x  2300 (総延長)2 - 排水桝 TYPE-2

現況排水装置撤去数量
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1 - VP 150A x   945 (総延長)③

支持金具 (B-2) - 3組

1 - 伸縮継手

床版取替前断面図

断 面 図 S=1:25

φ
16
5
4.
5

4.
5 40

30
30

1
00

1
4040

30
30

1
00

1
57

70
87

290～360

8

157

424～494 1810

112 8

5225 25

70

1
20

30 40

70

3040

既設支持金具詳細 S=1:25
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1 - PL 157 x 8   x 459 [平均長]
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1 - PL  80 x 6 x 100

1 - PL 120 x 6 x 140

B - 2

100

大森川橋(上り線)　既設排水装置撤去工図
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東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

既設排水装置撤去工図

/001 050
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1 - PL  80 x 6   x 341 [平均長]
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現況支持金具 B-1 撤去数量

1組当り数量：全6組

6 - BN M12 x 40(2-W付)
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1 - PL 157 x 8   x 576 [平均長]

2 - PL  80 x 4.5 x 406

現況支持金具 B-2 撤去数量
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1組当り数量：全4組
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松塚川橋(上り線)　既設排水装置撤去工図(その1) 002 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

既設排水装置撤去工図(その1)

/002 050
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1 - VP 150A x 4927 (総延長)

3 - 排水桝 TYPE-2

既設排水装置撤去・設置数量
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導水管
既設伸縮装置

導水管
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松塚川橋(上り線)　既設排水装置撤去工図(その2) 003 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

既設排水装置撤去工図(その2)

/003 050
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G5桁側面図
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平面図
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3679<VP200>
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LCL

注記：製作にあたって、現地計測の上寸法を決定すること。

側溝

項　目 単位 数量 備考

数量表

排水管 A1 m 3.1
排水装置

排水管 A2 m 3.9

大森川橋(上り線)　排水装置詳細図(その1)
全体配置図

S=1:125 004 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

排水装置詳細図(その1)

/004 050
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EJ1

T3

IN-1V1

S2S3S3S3

S4

S5-1

S5-2

1-IN-1

A1橋台　上部工

1-EJ1

1-V1

1-T2

1-T1

1-S2

3-S3

1-S4

A1橋台　下部工

1-T3

1-S5-1

2-S5-2

１．製作にあたって、現地計測の上寸法を決定すること。
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側溝
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32
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124

1
35°

T4

1-T4

注記

２．排水管T4の流末は側溝内の水流の方向に向けて配置すること。

大森川橋(上り線)　排水装置詳細図(その2) S=1:75 005 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

排水装置詳細図(その2)

/005 050



S=1:25
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 製作数:1個
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主桁ウェブ
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1.特記無き材質は全てSS400とする。

2.特記無き部材は、全て溶融亜鉛メッキを施すこと。 

  亜鉛の膜厚は、HDZT77 とする。

  但しボルト･ナット類及び板厚3.2mm未満の部材は、

2.

  HDZT49 とする。

3.ナットは全て緩み止めナットとする。

注記

4.製作にあたって、現地計測の上寸法を決定すること。

T4
製作数: 1個

流芯延長: 0.378m

2
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1
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.
0°

1
35
.
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R300

1
32

φ
164

8
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1
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大森川橋(上り線)　排水装置詳細図(その3) 006 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

排水装置詳細図(その3)

/006 050



G7

G8

A1 A2

2261 3365
G8桁長 32599150 150

5x4400=22000 4973

200200

150

2261 3365 5x4400=22000 4973

150G8桁長 32599

G8桁側面図

平面図

12311<VP200> 12024<VP200>

3.00% 3.00%

DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DR7

DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DR7

A1 A2

SD1

SD1

404

404

4
3
0

2
5
5

1
5
0

5
3
1

注記：製作にあたっては、現地計測の上寸法を決定すること。
数量表

項　目 単　位 数　量

排水管 mA1 15.5

排水装置

排水管 mA2 21.4

松塚川橋(上り線)　排水装置詳細図(その1)
全体配置図

S=1:125 007 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

排水装置詳細図(その1)

/007 050
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G8桁長 32599

3.00%
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平面図

G8桁側面図
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1-IN-1

A1橋台　上部工

3-EJ1
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1-S5-1

10-S5-2

1-V1-2

1
2
22

2
00

1454

(1182)

2
68

11
51

783

783

注記：製作にあたっては、現地計測の上寸法を決定すること。

1-T3-2

1-V1-1

松塚川橋(上り線)　排水装置詳細図(その2) S=1:75 008 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

排水装置詳細図(その2)

/008 050



3.49%

DR1 断面図 DR2 断面図 DR3 断面図 DR4 断面図

3.54% 3.58% 3.62%

DR4

▽99.557

430

A-A 断面図
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フレキシブルチューブφ20

(T1)

T2-1T2-2T2-3

(T3-1)
(T3-2)

(T4)

(T4)

EJ2 止め金具

S1-2 S1-1 S3-1 S3-2

S6-1

A1橋台 上部工

1-フレキシブルチューブφ20x3340(SUS304)

1-SD1(L=313)

1-EJ2

A1橋台 上部工

1-S1-2

1-T2-3

A1橋台 上部工

1-S1-1

1-T2-2

A1橋台 上部工

1-S3-1

1-T2-1

A1橋台 上部工

1-S3-2

1-S6-1

S9-1
S9-2

S9-3

1-S9-1 1-S9-2 1-S9-3

1-止め金具

L=3400mm

注記：製作にあたっては、現地計測の上寸法を決定すること。

松塚川橋(上り線)　排水装置詳細図(その3) S=1:75 009 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

排水装置詳細図(その3)

/009 050
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下部工排水管VP150

下部工排水管VP150
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1-1 断面図

平面図

側面図

VP200
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00

下部工排水管VP150

4
0
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2
7
65

300

300

20
1

423

V2

S7-1

A1橋台 下部工

4-S7-1

1-T7
１．製作にあたっては、現地計測の上寸法を決定すること。

側溝側溝

5
0

S7-1

5
00

1
2
85

S7-1

1-V2

1
2
501

35
.
0°

S7-1

4
0
15

T7

２．排水管T7の流末は側溝内の水流の方向に向けて配置すること。

注記

松塚川橋(上り線)　排水装置詳細図(その4) S=1:75 010 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

排水装置詳細図(その4)

/010 050
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5x4400=22000 4973

200

5x4400=22000 4973

150G8桁長 32599

3.00%

DR5 DR6 DR7

DR5 DR6 DR7

A2

平面図

G8桁側面図
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下部工排水管VP150
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12024<VP200>
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下部工排水管VP150
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T3-4

V1-1

(T5-2)

T5-2

T6

S4-2 IN-1

EJ1
EJ1

S5-3

9-S5-4
1-IN-1

A2橋台　上部工

2-EJ1

1-T6

1-T5-2

1-T3-3

1-T1

1-S4-2

1-S5-3

9-S5-4

1-V1-1

注記：製作にあたっては、現地計測の上寸法を決定すること。

1-T3-4

松塚川橋(上り線)　排水装置詳細図(その5) S=1:75 011 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

排水装置詳細図(その5)

/011 050
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注記：製作にあたっては、現地計測の上寸法を決定すること。

松塚川橋(上り線)　排水装置詳細図(その6) S=1:75 012 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

排水装置詳細図(その6)

/012 050
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下部工排水管VP150
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A2橋台 下部工
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１．製作にあたっては、現地計測の上寸法を決定すること。

２．排水管T10の流末は側溝内の水流の方向に向けて配置すること。

注記

松塚川橋(上り線)　排水装置詳細図(その7) S=1:75 013 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

排水装置詳細図(その7)

/013 050



呼び径200x150用 製作数:2個

EJ2
MECジョイント
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流芯延長: 0.129m
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(内径)

4
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呼び径200-150用 製作数:2個
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φ
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呼び径200用 製作数:5個
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2120
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32
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製作数: 2個

流芯延長: 1.350m

VP150
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φ
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5

θ
°R450

VP150

L
1

1
32

L2

T2-1～5
製作数: 各1個

L1 流芯延長

T2-1

T2-2

332 0.602

368 0.660

T2-3 410 0.727

θ
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VP200

θ
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T3-1～4
製作数: 各1個

L2
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T3-1

T3-2
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T4
製作数: 1個

流芯延長: 1.520m

T5-1<T5-2>
製作数: 1個<1個>

流芯延長: 2.766m<2.737m>
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V1-1<V1-2>
製作数: 2個<1個>

流芯延長: 2.792m<1.657m>

91.7°

7
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2320
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T6
製作数: 1個

流芯延長: 3.070m

1
3
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V3
製作数: 1個

流芯延長: 1.368m

1
32

φ165

VP150

T8
製作数: 1個

流芯延長: 1.895m

φ165

VP150

1
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.
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1
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VP150

V2
製作数: 1個

流芯延長: 2.765m

2
7
65

T7
製作数: 1個

流芯延長: 1.302m

φ165

1.特記無き材質は全てSS400とする。

2.特記無き部材は、全て溶融亜鉛メッキを施すこと。 

  亜鉛の膜厚は、HDZT77 とする。

  但しボルト･ナット類及び板厚3.2mm未満の部材は、

2.

  HDZT49 とする。

3.ナットは全て緩み止めナットとする。

注記

4.製作にあたっては、現地計測の上寸法を決定すること。

1
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製作数: 1個

流芯延長: 1.189m
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VP150
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製作数: 1個
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.
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松塚川橋(上り線)　排水装置詳細図(その8) S=1:25 014 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

排水装置詳細図(その8)

/014 050



1.特記無き材質は全てSS400とする。

2.特記無き部材は、全て溶融亜鉛メッキを施すこと。 

  亜鉛の膜厚は、HDZT77 とする。

  但しボルト･ナット類及び板厚3.2mm未満の部材は、

  HDZT49 とする。

3.ナットは全て緩み止めナットとする。

注記
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φ18孔･･･CONN側

φ
16
5

1
25

2
5

7
5

317
φ17770

30

70

2
5

40 3040

1
53

φ14孔

2-PL 125x6x409

70

6

685<681>

S4-1<S4-2>
 製作数:1個<1個>

主桁ウェブ

主桁ウェブ

6

1-PL 100x6x140

4-BN M16x45(2-W)

2-BN M16x50(2-W)

5
0

1
00

5
0

2
0

1
60

2
0

2
00

50 50

100

47 6 47

100

φ18孔 50 50

100

φ18孔

4
0

2
0

2
0

1
603
0

4
0

3
0
1
00

60 40

30 60 50
14018x30長孔･･･BASE側

φ18孔･･･CONN側

主桁ウェブ

6

6 6
6

5
0

1
00

5
0

2
0

1
60

2
0

2
00

50 50

100

47 6 47

100

φ18孔 50 50

100

φ18孔

4
02
0

2
0

1
60

4-BN M12x40(2-W)

4-BN M16x45(2-W)

2-BN M16x50(2-W)

1-PL 100x6x200

2-PL 100x6x 40

1-PL 100x6x140

823<819>

1-PL 153x6x823<819>

140

L1

6 5
140

685<681>

6 5

10

主桁ウェブ

10

80

30 50

67 13

25 50

100 φ177
25 25

100

377

5025

3
1
9
<2
6
9>

6

3
1
9
<2
6
9>

6

5
0

2
5 5
0

2
5

3
2
5
<2
7
5>

3
2
5
<2
7
5>

φ14孔

14x30長孔

163.5 163.5

2-PL 65x6x 80

4-BN M12x40(2-W)

2-PL 50x6x319<269>

2-PL 50x6x463

2-BT M12x65(1-W、SW)

2-セラミックインサート M12x60

橋軸方向

橋軸直角方向

S1-1<S1-2>
 製作数:1個<1個>

3
0
0
<2
5
0>

3
0
0
<2
5
0>

100

30
70

87
13

25 50

100 φ177
25 25

100

377

5025

3
69

6

3
69

6

5
0

2
5 5
0

2
5

3
75

3
75

φ14孔

14x30長孔

163.5 163.5

2-PL 65x6x100

4-BN M12x40(2-W)

2-PL 50x6x369

2-PL 50x6x463

2-BT M12x65(1-W、SW)

2-セラミックインサート M12x60

橋軸方向

橋軸直角方向

S2-1
 製作数:2個

3
50

3
50

90.5°
<90.3°

>
78
.7
°

S3-1<S3-2>
 製作数:1個<2個>

80

3050

6713

φ
16
5

6

8
0

1
3

6
7

5
0

3
0

65

32.5 32.5

327

25 50

100 φ177
25 25

100

377

5025

2525

50 56 165

377

5056

2525

6
6

6

3
1
1
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6
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6

3
3
9
<3
8
9>

6

5
0

2
5 5
0

2
5

14x30長孔

φ14孔

14x30長孔

163.5 163.5

2-PL 65x6x 80

4-BN M12x40(2-W)

1-PL 50x6x339<389>

2-PL 50x6x463

2-BT M12x65(1-W、SW)

2-セラミックインサート M12x60

橋軸直角方向
橋軸方向

1-PL 50x6x311<361>

78
.7
°

3
1
1
<3
6
1>

6

80

30 50

67 13

3
3
9
<3
8
9>

6

5
0

2
5

橋軸方向

685 848

430 593

531 694

S5-2

S5-1

L2

S5-4

製作数

1
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9

L1

681 844S5-3 1

1
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1
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7
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3
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32.5 32.5
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φ
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φ
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6
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3
2
0
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7
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3
4
5
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4.製作にあたっては、現地計測の上寸法を決定すること。

松塚川橋(上り線)　排水装置詳細図(その9) S=1:12.5 015 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

排水装置詳細図(その9)

/015 050



止め金具
 製作数:1個

1-パイラッククリップ(SUS304)同等品以上

1-パイラック(SUS304)同等品以上

S=1:6.25

80

40 40

2
97

φ
1
77

6
0

3
5
2
5

6
0 3
5

2
5

200 6

194 6

6188

φ14孔

8
04
0

4
0

80

40 40

1
00

14x30長孔

1
89

φ
16
5

6

2-PL 80x6x389

2-BN M12x40(2-W)

1-PL 80x6x673

S7-1
製作数:6個

2-ホールインアンカー 

   M12x100

4
5

4
5

200 6

194 6

6188

60 60

60 60

14x30長孔

3030 3030

φ14孔

6
6

228

6

φ
 2
16

6

2
5

5
0

2
5

1
00

主桁ウエブ

604<705>

430<531>

主桁ウエブ

140

16295<396>

251<352>

430<531>

S6-1<S6-2>
 製作数:1個<1個>

2-PL 100x6x466

4-BN M12x40(2-W)

60 40

30 60 50
140 6

6 6
6

5

6 5

18x30長孔･･･BASE側

φ18孔･･･CONN側

3
0

4
0

3
0
1
00

5
0

1
00

5
0

2
0

1
60

2
0

2
00

50 50

100

47 6 47

100

φ18孔 50 50

100

φ18孔

4
02
0

2
0

1
60

1-PL 100x6x200

2-PL 100x6x 40

1-PL 100x6x295<396>

1-PL 100x6x140

4-BN M16x45(2-W)

2-BN M16x50(2-W)

2
5

5
0

2
5

10

∅1
65

8
0 4
0

4
0

297

∅17760

3525

60

35 25

8
0 4
0

4
0

189

10044.5 44.5

6

2925

5
7
1
<6
8
0>

14x30長孔

∅14孔

6

5
7
1
<6
8
0>

6

1
74

6

3
0

1
00

3
0

4
1
1
<5
2
0>

3
0

3
0

80

40 40

φ14孔…BASE側

14x30長孔…L側

14x30長孔…L側

φ14孔…PL側

80

20 40 20

30 2040

54

75

2-PL 80x6x389

10-BN M12x40(2-W)

1-PL 80x6x377

2-PL 80x6x228

2-L 90x75x9x411<520>

90

S8-1<S8-2>
製作数:1個<3個>

2-ホールインアンカー 

   M12x100

1.特記無き材質は全てSS400とする。

2.特記無き部材は、全て溶融亜鉛メッキを施すこと。 

  亜鉛の膜厚は、HDZT77 とする。

  但しボルト･ナット類及び板厚3.2mm未満の部材は、

2.

  HDZT49 とする。

3.ナットは全て緩み止めナットとする。

注記

∅1
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8
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0

4
0

297

∅17760

3525

60

35 25

8
0 4
0

4
0

189

10044.5 44.5

6

2925

L
1

18x30長孔

∅14孔

6

L
1

6

1
74

6

3
0

1
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3
0

L
2

3
0

3
0

80

40 40

14x30長孔

14x30長孔

80

20 40 20

30 2040

54

75

90

S9-1～5
製作数:各1個

主桁ウエブ

598 438

628 468

641 481

S9-2

S9-1

L2

S9-4

L1

653 493S9-3

605 445S9-5

φ18孔

4
0

4
0

8
0

40

20 20

100

2-PL 80x6x389

10-BN M12x40(2-W)

1-PL 80x6x377

2-PL 80x6x228

2-L 90x75x9x L2

2-PL 80x6x 40

2-BN M16x50(2-W)

4.製作にあたっては、現地計測の上寸法を決定すること。

松塚川橋(上り線)　排水装置詳細図(その10) S=1:12.5 016 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

排水装置詳細図(その10)

/016 050



八反田川橋(上り線)　排水装置詳細図(撤去・設置)

側　面　図断　面　図

DeDr-3，4

A

B

排水装置撤去数量表

箇所

VP150A

FC250

排水管

排 水 ま す

単位規　格種　別名　　称 備　　考

2

排水装置設置数量表

箇所FRP排 水 ま す

数量単位規　格符　号名　　称 備　　考

A

組SS400De-1 2

m 12.3

組SS400De-2 6
取付金具

2

数量

排水装置詳細図(撤去・設置)

八反田川橋 (上り線)

福島管理事務所
東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

新産ヶ沢橋床版取替工事
東北自動車道

017 050

/017 050



八反田川橋(下り線)　排水装置詳細図(撤去・設置)

側　面　図断　面　図

DeDr-1，2

A

B

排水装置撤去数量表

箇所

VP150A

FC250

排水管

排 水 ま す

単位規　格種　別名　　称 備　　考

2

組SS400De-1 2

m 12.3

組SS400De-2 6
取付金具

数量

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

排水装置詳細図(撤去・設置)

018 050

018 050



新産ヶ沢橋(上り線)　排水装置詳細図(撤去・設置)

A1-P1部 側面図

P1-A2部 側面図

A

B

m
VP150A

排水装置撤去数量表

㎏FC250

排水管

排 水 ま す

数量単位規　格種　別名　　称 備　　考

 42.0

287.2

排水装置設置数量表
数量単位規　格符　号名　　称 備　　考

組SS400S1 6

mVP150A

VP200A
排水管

3.2

組SS400S1

m 38.8

組SS400S2 18 
取付金具

6

組SS400S2 18
取付金具

VP200A

A1

A2

019 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

排水装置詳細図(撤去・設置)

/019 050



新産ヶ沢橋(下り線)　排水装置詳細図(撤去・設置)

A1-P1部 側面図

P1-A2部 側面図

排水装置撤去数量表 排水装置設置数量表

A

B

m
VP150A

㎏FC250

排水管

排 水 ま す

数量単位規　格種　別名　　称 備　　考

 42.0

287.2

数量単位規　格符　号名　　称 備　　考

組SS400S1 6

mVP150A

VP200A
排水管

3.2

組SS400S1

m 38.8

組SS400S2 18 
取付金具

6

組SS400S2 18
取付金具

VP200A

A1

A2

020 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

排水装置詳細図(撤去・設置)

/020 050

















新産ヶ沢橋(下り線)　支承詳細図(その1)

A1支点

028 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号＿

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

支承詳細図(その1)

/028 050

株式会社　近代設計



新産ヶ沢橋(下り線)　支承詳細図(その2)
P1支点

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号＿

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

支承詳細図(その2)

/029 050

029 050

株式会社　近代設計



新産ヶ沢橋(下り線)　支承詳細図(その3)

A2支点

030 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号＿

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

支承詳細図(その3)

/030 050

株式会社　近代設計



平面図 S=1:400

配置図

断面図 S=100

(上り線)

中央分離帯 路肩側中央分離帯

445 11160 445

伸縮装置施工箇所

100 36100

至 東京

100

至 仙台

A1

M

A2

F路肩側

4
4
5

1
1
1
6
0

4
4
5

車両進行方向

(上り線)

36100 100100

伸縮装置伸縮装置

M

A1

F

A2

上り線

下り線

伸縮装置 伸縮装置

大森川橋(上り線)　A1・A2伸縮装置設置工図 031 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

A1･A2伸縮装置設置工図

/031 050



平面図 S=1:400

配置図

上り線

下り線

伸縮装置

断面図 S=1:100

(上り線)

伸縮装置施工箇所

中央分離帯 路肩側

A1=15404,A2=15029

中央分離帯

路肩側

車両進行方向

(上り線)

150 32600 150

伸縮装置

48°

88
00

66
04

15
40
4

伸縮装置

48°

85
85

64
44

15
02
9

A1
M

A2

F

M

A1

F

A2

32600

伸縮装置

至 仙台至 東京

松塚川橋(上り線)　A1・A2伸縮装置設置工図 032 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋(上り線)

A1･A2伸縮装置設置工図

/032 050



1
25
50

1
16
60

4
45

4
45

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

橋長 42200

CL

上り線

A1 A2

1
25
50

1
16
60

4
45

4
45

L=19.538m
新設伸縮装置設置

L=19.761m
新設伸縮装置設置

19538

19761

1
25
50

1
16
60

4
45

4
45

下り線

CL

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

A2

橋長 42200

A1

1
25
50

1
16
60

4
45

4
45

L=19.431m
新設伸縮装置設置

L=19.650m
新設伸縮装置設置

19431

19650

八反田川橋(上下線)　伸縮装置設置工図

平 面 図 S=1:150

設 置

033 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上下線)

伸縮装置設置工図 

/033 050



上り線

CL

1
06
50

9
7
60

4
45

4
45

300

120

300

120桁長 71260

支間長 27180 支間長 43480

A2
橋長 71500

A1 P1

L=9.760m

1
06
50

9
7
60

4
45

4
45

新設伸縮装置設置
L=9.760m
新設伸縮装置設置

1
06
50

9
7
60

4
45

4
45

300

120

300

120桁長 71260

支間長 27180 支間長 43480

橋長 71500

下り線
CL

A2A1 P1

1
06
50

9
7
60

4
45

4
45

L=9.760m
新設伸縮装置設置

L=9.760m
新設伸縮装置設置

新産ヶ沢橋(上下線)　伸縮装置設置工図

平 面 図 S=1:150

設 置

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上下線)

伸縮装置設置工図 

/034 050

034 050



大森川橋(上り線)　防雪柵設置工図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

防雪柵設置工図 

/035 050

035 050
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KP
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1
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39
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25
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7K
P

25
3 .
6K

P

 
25
3.
54
6
9
 
KP

 
25
3.
51
0
6
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東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

土工部管路工
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大森川橋(上り線)　土工部管路工
036 050

S=1:1,000
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松塚川橋(上り線)　土工部管路工
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S=1:1,000
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S=1:1,000
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東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号＿
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大森川橋(上り線)

防護柵撤去工図

/040 050
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東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

防護柵工(その1)

/041 050
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東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

防護柵工(その2)

/042 050
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東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

防護柵工(その3)

/043 050



壁接続ビーム S=1:10

（Gr-A-BJ）

100545350160

1050510

1560

155°0'0"

919131350160

1050510

1560

155°0'0"

200

160

350 45

305 700

1050510

1005

4-18×31長穴

919131350160

510 1050

1560

1560

3
56

3-20×100長穴

3
.2

21

1
00

1
97

1
00

3
97

フォーク袖ビーム

R125

路肩側　防護柵

大森川橋(上り線)　防護柵工(その4)

100 500 100

1400

200

160500

660

2
50

50

R125

3
56

4-18X31長穴

巻袖ビーム 

3
2
2
.8

S=1:10

S=1:10

固定金具

50

3
.2

6
0
.5

300

200

2-23×28長穴

ピ ン間隔保持材 S=1:6 S=1:6

S=1:6

155°0'0"

155°0'0"

3
.2

61

4000

ビーム
4.0X75X350X4330

支柱

∅139.8X4.5

3
50

2
5
00

1
8
00

7
00

6
00

1
00

φ139.8 110

断面図 S=1:20
側面図 S=1:20

<Gr-A-4E>

180

土中式

φ60.5X3.2

M10X32

4-18X30長穴

PL-3.2X40X300

50
25

2
50

3
23

71660

160500

200300

3
56

1
13

1
30

1
13

30
30

1
30

1
30

1
30

1
30

6
20 5
70

4.5

PL-3.2

30

044 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

防護柵工(その4)

/044 050
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東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線)

防護柵撤去・設置工図

/045 050

株式会社　近代設計
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東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

防護柵撤去・設置工図

/046 050

株式会社　近代設計
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防護柵撤去工 Gr-SB-1B

73300

防護柵撤去工 Gr-SB-1B
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撤去防護柵姿図
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設置防護柵姿図

160 1300

220 70530

5
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1100

新産ヶ沢橋(上り線)　防護柵撤去・設置工図(その1)

（中分側）

S=1:40
047 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

防護柵撤去・設置工図(その1)

/047 050



側面図

平面図

車両進行方向車両進行方向

車両進行方向車両進行方向
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既設防護柵 Gr-A-E防護柵設置工 Gr-A-BJ
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既設防護柵 Gr-A-E 100

既設防護柵 Gr-A-E

600 700

防護柵設置工 Gr-A-BJ

既設防護柵 Gr-A-E100

上り線　A2橋台側　壁接続 上り線　A1橋台側 壁接続

上り線　A2橋台側　壁接続 上り線　A1橋台側 壁接続

橋梁部

84300

橋梁部

84300

防護柵撤去工 Gr-A-BJ

1300

防護柵撤去工 Gr-A-BJ

1300

950

750 200

7
00

(Gr-A-BJ)

3
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7
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撤去・設置防護柵姿図

200

160

70530

1300

1
97 3
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1100

1100

新産ヶ沢橋(上り線)　防護柵撤去・設置工図(その2)

（路肩側）

S=1:40
048 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

防護柵撤去・設置工図(その2)

/048 050



側面図

平面図

車両進行方向車両進行方向

車両進行方向車両進行方向
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既設防護柵 Gr-SB-2B防護柵設置工 Gr-SB-BJ(3)
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既設防護柵 Gr-SB-2B 100

既設防護柵 Gr-SB-2B
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防護柵設置工 Gr-SB-BJ(3) 1300 既設防護柵 Gr-SB-2B100

下り線　A1橋台側　壁接続 下り線　A2橋台側 壁接続

下り線　A1橋台側　壁接続 下り線　A2橋台側 壁接続

橋梁部

71500

橋梁部
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防護柵撤去工 Gr-SB-1B

73300

防護柵撤去工 Gr-SB-1B

73300

950

750200

8
40

撤去防護柵姿図
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5
00

9
25

(Gr-SB-BJ)

設置防護柵姿図

160 1300

220 70530

5
90
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新産ヶ沢橋(下り線)　防護柵撤去・設置工図(その1)

（中分側）

S=1:40
049 050

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

防護柵撤去・設置工図(その1)

/049 050



側面図

平面図

車両進行方向車両進行方向

車両進行方向車両進行方向
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下り線　A1橋台側　壁接続 下り線　A2橋台側 壁接続

下り線　A1橋台側　壁接続 下り線　A2橋台側 壁接続

橋梁部

84100

橋梁部
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防護柵撤去工 Gr-A-BJ

1300

防護柵撤去工 Gr-A-BJ

1300

950
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(Gr-A-BJ)
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7
75

撤去・設置防護柵姿図

200

160

70530

1300

1
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1100

1100

新産ヶ沢橋(下り線)　防護柵撤去・設置工図(その2)

（路肩側）

S=1:40

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

防護柵撤去・設置工図(その2)

/050 050

050 050



参　考　図



図　面　目　次

図 面 名 称図面番号 図 面 名 称 図面番号

7 新産ヶ沢橋（下り線）床版撤去･架設計画図

試験舗装ヤード平面図

松塚川橋（上り線）床版撤去･架設計画図3

2

1

八反田川橋（上り線）床版撤去･架設計画図4

八反田川橋（下り線）床版撤去･架設計画図5

新産ヶ沢橋（上り線）床版撤去･架設計画図6

大森川橋（上り線）床版撤去･架設計画図

13 新産ヶ沢橋（下り線）足場工計画図

松塚川橋（上り線）足場工計画図9

8

八反田川橋（上り線）足場工計画図10

八反田川橋（下り線）足場工計画図11

新産ヶ沢橋（上り線）足場工計画図12

大森川橋（上り線）足場工計画図
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試験舗装ヤード平面図(参考図)

ヤード位置図

福島西ＩＣ

断面図

試験舗装施工ヤード

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

試験舗装ヤード平面図(参考図)

001 013

/001 013

S=1:600

S=1:60

S=1:6000
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側面図

平面図
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ST
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91+
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950

橋長 36300

至 仙台

撤去・架設方向

R38000

撤去・架設方向

至 東京

至 仙台

工事車両進入方向

500t吊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ

35.45mﾌﾞｰﾑ+14mｽｰﾊﾟｰﾄｯﾌﾟ

撤去ﾌﾞﾛｯｸ重量 11.3t

架設ﾌﾞﾛｯｸ重量 18.1t

ｱｳﾄﾘｶﾞ張出し   9.2m

500t吊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ

35.45mﾌﾞｰﾑ+14mｽｰﾊﾟｰﾄｯﾌﾟ

撤去ﾌﾞﾛｯｸ重量 11.3t

架設ﾌﾞﾛｯｸ重量 18.1t

ｱｳﾄﾘｶﾞ張出し   9.2m
工事車両進入方向工事車両進入方向

至 東京

下り線

上り線

大森川橋(上り線)　床版撤去･架設計画図(参考図) S=1:200

R38000

ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ 130tｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ 130t
300 300

橋台部
橋台部

t=180
t=180

500t吊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ　能力表

42.0

(m)
作業
半径

ブーム長
（m）

42.0

44.0

40.0

38.0

35.0

33.0

30.6

26.0

標準ﾌｯｸ

ﾌｯｸ重量

171t

2700kg

（ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ 140t，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.2m）

40.0

38.0

36.0

34.0

32.0

45.1m 50.0m

48.0

44.6

40.0

35.0

29.3

-

-

スーパーリフト付き

メインブーム

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋(上り線)

床版撤去･架設計画図（参考図）

002 013

/002 013



松塚川橋(上り線)　床版撤去･架設計画図(参考図) S=1:200

側面図

M

457

F

150

橋長 32900

桁長 32600

支間長 31701
150

442

A1
A2

25
4.
19
6k
p

25
4.
16
4k
p

▽H.W.L 92.368

平面図
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撤去・架設方向

220t吊ｵｰﾙﾃﾚｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

24.7～32.0mﾌﾞｰﾑ

撤去ﾌﾞﾛｯｸ重量  9.1t

架設ﾌﾞﾛｯｸ重量 18.3t

工事車両進入方向

6枚 6枚場所打ち部

場所打ち部

R26000

3枚

220ｔ吊ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　能力表

53.8

(m)
作業
半径

ブーム長
（m）

24.0

28.0

47.4

41.5

35.9

31.3

27.6

21.7

標準ﾌｯｸ

ﾌｯｸ重量

83t

1000kg

（ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ 71t，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.3m）

22.0

20.0

18.0

16.0

14.0

24.7m 32.0m

56.9

47.7

40.7

35.2

30.8

-

-

メインブーム

ｱｳﾄﾘｶﾞ張出し 8.3m

26.0 - 24.4

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋（上り線）

床版撤去･架設計画図（参考図）

003 013

/003 013



最大作業半径　R=30.0m
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200桁長 41800

支間長 40600

A2
橋長 42200

A1
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上り線

最
小
作
業
半
径
 R
=7
.0
m

 新設ブロック重量　15.9 t　フック重量　3.72 t 
 撤去ブロック重量　11.7 t　フック重量　3.72 t
アウトリガ張出幅　 9.4 m
定格総荷重      　20.1 t
作業半径　　 7.0～46.0 m
ブーム長さ　13.6～50.0 m

300t吊オールテレーンクレーン

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

A2
橋長 42200

A1
仙台東京

側 面 図 S=1:150

S=1:150平 面 図

八反田川橋(上り線)　床版撤去･架設計画図(参考図)

定格総荷重表（油圧式 300 t） (単位：t）

作業半径（m）

ブーム長さ（m）

16.0

18.0

20.0

24.0

28.0

30.0

26.0

34.0

32.0

45.4

40.0

35.7

32.0

28.8

25.4

22.6

20.1

18.0

40.9

38.2

34.2

30.8

27.8

25.2

22.9

20.4

18.2

30.2

28.3

25.7

23.4

21.5

19.8

18.3

39.0

31.4

42.9

35.0

35.0

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋 (上り線)

床版撤去･架設計画図(参考図)

004 013

/004 013
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下り線

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

A2
橋長 42200

A1
仙台東京

 新設ブロック重量　15.9 t　フック重量　3.72 t 
 撤去ブロック重量　11.7 t　フック重量　3.72 t
アウトリガ張出幅　 9.4 m
定格総荷重      　20.1 t
作業半径　　 7.0～46.0 m
ブーム長さ　13.6～50.0 m

300t吊オールテレーンクレーン

側 面 図 S=1:150

S=1:150平 面 図

八反田川橋(下り線)　床版撤去･架設計画図(参考図)

定格総荷重表（油圧式 300 t） (単位：t）

作業半径（m）

ブーム長さ（m）

16.0

18.0

20.0

24.0

28.0

30.0

26.0

34.0

32.0

45.4

40.0

35.7

32.0

28.8

25.4

22.6

20.1

18.0

40.9

38.2

34.2

30.8

27.8

25.2

22.9

20.4

18.2

30.2

28.3

25.7

23.4

21.5

19.8

18.3

39.0

31.4

42.9

35.0

35.0

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋 (下り線)

床版撤去･架設計画図(参考図)

005 013

/005 013
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至 東京 至 仙台

至 東京
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°
0'
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上り線

CL

補修用吊足場

G5 G6 G7 G8

12900

1450 10750 700

4
0
00

下り線

数　量　表

単位 数量

足場工 m2

項　目 備　考

標準型側面吊足場

補修用吊足場

補修用吊足場

至 仙台

468.3

※足場工の幅員は、橋梁幅員とする。

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

大森川橋（上り線） 

足場工計画図

008 013

/008 013

大森川橋(上り線) 足場工計画図S=1:200



側面図

断面図 S=1:100
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数　量　表

単位 数量

足場工 m2

項　目 備　考

標準型側面吊足場

補修用吊足場

補修用吊足場

補修用吊足場

424.4

▽H.W.L 92.368

8
49

※足場工の幅員は、橋梁幅員とする。

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

松塚川橋（上り線）

足場工計画図

009 013

/009 013

松塚川橋(上り線) 足場工計画図S=1:200
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0.646% 仙台東京
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項　　目 単位

橋梁補修用足場工 m2

数 量 表

合計

544.4

A1～A2

544.4

上り線

4300 6450
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12900

4 @ 2650 = 10600変化 変化
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断 面 図 S=1:50

八反田川橋(上り線) 足場工計画図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋（上り線） 

足場工計画図 

010 013

/010 013

※足場工の幅員は、橋梁幅員とする。
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項　　目 単位

橋梁補修用足場工 m2

数 量 表

合計

544.4

A1～A2

544.4
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4 @ 2650 = 10600変化 変化
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断 面 図 S=1:50

八反田川橋(下り線) 足場工計画図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋（下り線） 

足場工計画図 

011 013

/011 013

※足場工の幅員は、橋梁幅員とする。
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項　　目 単位

橋梁補修用足場工 m2

数 量 表

合計
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新産ヶ沢橋(上り線) 足場工計画図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋（上り線）

足場工計画図 

012 013

/012 013

S=1:200平 面 図

※足場工の幅員は、橋梁幅員とする。
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橋梁補修用足場工 m2
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新産ヶ沢橋(下り線) 足場工計画図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋（下り線） 

足場工計画図 

013 013

/013 013

断 面 図 S=1:50

S=1:200平 面 図

側 面 図 S=1:300

※足場工の幅員は、橋梁幅員とする。


