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東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（1／12）

項目番号 8-(1) 8-(1) 8-(2) 8-(2) 8-(3) 8-(3) 8-(3) 11-(3) 11-(5) 11-(6) 13-(9) 13-(10)

コンクリート コンクリート 型わく 型わく 鉄筋 鉄筋 鉄筋 排水装置 橋名板 橋歴板 オーバーレイ工
切削オーバーレイ

工
Ａ１－６ Ｐ６－６ Ａ Ｃ Ａ Ａ（Ｅ） Ｂ１（Ｅ） 排水ます ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工ＫⅡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工ＫⅡ

Ａ （ｔ＝４ｃｍ） （ｔ＝１９ｃｍ）

単位 ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｔ ｔ ｔ 箇所 箇所 箇所 ㎡ ㎡
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上 5.6 25.9 130.4 6.676 0.986 1 1 2 396.0
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上 1.8 33.1 108.0 7.061 1.165 7 1 2 356.4
八反田川橋上り線

A1－A2 上 5.7 38.5 225.9 11.880 0.140 2 1 2 478.1
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下 5.6 38.1 233.0 12.018 0.140 2 1 2 478.1
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上 2.3 46.2 166.0 8.376 5 1 2 687.7
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下 2.3 46.2 171.6 8.376 5 1 2 687.7
大森川橋

A1橋台 上 0.5 1.7 5.9 0.043 0.099
大森川橋

A2橋台 上 0.5 1.7 6.2 0.040 0.100
松塚川橋

A1橋台 上 0.6 2.6 6.9 0.251 0.133
松塚川橋

A2橋台 上 0.5 2.5 7.1 0.254 0.134
八反田川橋

A1橋台 両 7.1 8.6 46.6 1.110
八反田川橋

A2橋台 両 6.9 7.8 45.0 1.074
新産ヶ沢橋

A1橋台 両 5.4 3.4 35.9 0.846
新産ヶ沢橋

A2橋台 両 3.2 3.4 21.8 0.564

大森川橋・松塚川橋 5,662.0

八反田川橋(上) 1,998.4

八反田川橋(下) 1,998.4

新産ヶ沢橋（上） 2,517.1

新産ヶ沢橋（下） 2,517.1

その他

48.0 259.7 1,034.9 175.4 0.588 58.447 2.431 22 6 12 3,084.0 14,693.0

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（2／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計

13-(13) 13-(13) 13-(13) 13-(13) 13-(13) 13-(13) 13-(14) 特-(１) 13-(16) 13-(16) 13-(16) 13-(16)

段差修正工 段差修正工 段差修正工 段差修正工 段差修正工 段差修正工 レベリング工 路面切削工 床版防水工 床版防水工 床版防水工 床版防水工

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ ＦＢ１３ Ａ 床版防水工　A1 床版防水工　A2 床版防水工　A3 床版防水工　A4
（大森川橋上り線） （松塚川橋上り線） （八反田川橋上り線） （八反田川橋下り線）

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｔ ㎥ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

738.4 37.4 28.9 396.0

959.8 33.7 25.9 356.4

697.0 43.2 33.4 478.1

648.1 43.2 33.4 478.1

585.6 65.0 49.2

585.6 65.0 49.2

738.4 959.8 697.0 648.1 585.6 585.6 287.5 220.0 396.0 356.4 478.1 478.1



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（3／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計

13-(16) 13-(16) 15-(7) 15-(8) 16-（7） 16-（7） 16-（7） 16-（7） 16-（8） 16-（9） 17-(32) 18-(5)

床版防水工 床版防水工 眩光防止施設工
中央分離帯
転落防止網

路面標示工 路面標示工 路面標示工 路面標示工 視線誘導標 距離標 表面保護工 遮音壁工

床版防水工　A5 床版防水工　A6 眩光防止板 路面標示標準型 路面標示標準型 路面標示標準型 路面標示ＪＩＳ規格型 Ａ３－３（Ⅱ） Ｃ６ コンクリート 遮音壁
（新産ヶ沢橋上り線） （新産ヶ沢橋下り線） Ｇｉ Ａ１ Ｂ１ Ｃ１ Ｂ１ 表面被覆工 Ⅳ－C（Ｈ＝２ｍ）MI

㎡ ㎡ 基 ㎡ ｍ ｍ ㎡ ｍ 基 枚 ㎡ ｍ

26.4 41.5 207.4 2 24.9

9 17.9 48.1 240.7 2 36.1 32.3

10 40.6 203.1 2 1 48.0 62.2

12.7 40.6 203.1 2 48.0

687.7 52.6 263.0 5 24.8

687.7 19 96.3 52.6 263.0 6 1 24.8

829.6 1,641.0 174.7 5,789.0

292.8 732.0 2,196.0

292.8 732.0 2,196.0

368.8 922.0 2,766.0

368.8 922.0 2,766.0

687.7 687.7 38 153.3 2,428.8 6,329.3 174.7 15,713.0 19 2 206.6 94.5



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（4／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計

18-(8) 18-(9) 18-(17) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1)

支柱落下防止装置
遮音壁用

アンカーボルト
構造物等取壊し工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工

HS-U Ⅳ－C（Ｈ＝２ｍ） 路肩規制 路肩規制 路肩規制 車線規制 車線規制 車線規制 車線規制 車線規制 車線規制
(昼夜間連続) (昼夜間連続) (昼夜間連続) Ⅰ×1×0 Ⅰ×1×0(Y) Ⅱ×1×0 Ⅱ×1×0（Y） Ⅲ×1×0（Y） (昼夜間連続)

Ⅱ×1×5 Ⅱ×1×6 Ⅲ×1×14 Ⅱ×1×0×3

箇所 箇所 ㎥ 回 回 回 回 回 回 回 回 回

1 11

1 18

1 32 1 4 1

1 4 1

1 9 5

1 9 5

0.7

0.7

3.1

1.8

4 4 104 22

2 50 6.3 2 2 1 22 4 122 22 11 2

コンクリート
構造物取壊し

（ＴｙｐｅＡ）



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（5／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計

19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(1) 19-(2)

交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通規制工 交通保安要員

車線規制 車線規制 車線規制 車線規制 車線規制 中央分離帯規制 中央分離帯規制 中央分離帯規制 中央分離帯規制 対面通行規制 対面通行規制 交通監視員
(昼夜間連続) (昼夜間連続) (昼夜間連続) (昼夜間連続) (昼夜間連続) (昼夜間連続) (昼夜間連続) (昼夜間連続) (昼夜間連続) (昼夜間連続) (昼夜間連続) Ａ３
Ⅱ×1×0×4 Ⅱ×1×1×3 Ⅱ×1×1×4 Ⅲ×1×0×6 Ⅲ×1×1×3 Ⅱ×1×1×11 Ⅱ×1×1×13 Ⅲ×1×1×7 Ⅲ×1×1×8 Ⅱ×1×1×56 Ⅲ×1×1×43

回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 人・日

1 1 1 1 1 196

1 1 1 1 278

1 1 1 1 278

1 1 1 1 1 292

1 1 1 1 1 292

108

2 2 2 1 1 4 4 1 1 4 1 1,444



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（6／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計

19-(2) 19-(2) 19-(2) 特-(2) 特-(2) 特-(2) 特-(2) 特-(2) 特-(2) 特-(2) 特-(2) 特-(2)

交通保安要員 交通保安要員 交通保安要員
プレキャストＰＣ床

版工
プレキャストＰＣ床

版工
プレキャストＰＣ床

版工
プレキャストＰＣ床

版工
プレキャストＰＣ床

版工
プレキャストＰＣ床

版工
プレキャストＰＣ床

版工
プレキャストＰＣ床

版工
プレキャストＰＣ床

版工

交通監視員 交通誘導警備員 交通誘導警備員
Ａ３（Ｙ） B３ B３（Ｙ）

人・日 人・日 人・日 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚

69 15 15

15 15

21 21

21

56 31

56 31

140 45

114

114

111 42

111 42

26

207 590 129 15 15 21 21 31 31 15 15 21

プレキャストＰＣ床
版の製作Ａ

プレキャストＰＣ床
版の製作Ｂ

プレキャストＰＣ床
版の製作C

プレキャストＰＣ床
版の製作D

プレキャストＰＣ床
版の製作E

プレキャストＰＣ床
版の製作F

プレキャストＰＣ床
版の架設Ａ

プレキャストＰＣ床
版の架設Ｂ

プレキャストＰＣ床
版の架設C



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（7／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計

特-(2) 特-(2) 特-(2) 特-(3) 特-(3) 特-(3) 特-(3) 特-(3) 特-(3) 特-(3) 特-(3) 特-(3)

プレキャストＰＣ床
版工

プレキャストＰＣ床
版工

プレキャストＰＣ床
版工

プレキャスト壁高欄
工

プレキャスト壁高欄
工

プレキャスト壁高欄
工

プレキャスト壁高欄
工

プレキャスト壁高欄
工

プレキャスト壁高欄
工

プレキャスト壁高欄
工

プレキャスト壁高欄
工

プレキャスト壁高欄
工

枚 枚 枚 基 基 基 基 基 基 基 基 基

26 26

28 28

32 32

21 32

31 62

31 62

21 31 31 26 28 32 32 62 62 26 28 32

プレキャストＰＣ床
版の架設D

プレキャストＰＣ床
版の架設E

プレキャストＰＣ床
版の架設F

プレキャスト壁高欄
の製作Ａ

プレキャスト壁高欄
の製作B

プレキャスト壁高欄
の製作C

プレキャスト壁高欄
の製作D

プレキャスト壁高欄
の製作E

プレキャスト壁高欄
の製作F

プレキャスト壁高欄
の架設Ａ

プレキャスト壁高欄
の架設B

プレキャスト壁高欄
の架設C



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（8／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計

特-(3) 特-(3) 特-(3) 特-(4) 特-(4) 特-(4) 特-(4) 特-(4) 特-(4) 特-(5) 特-(6) 特-(6)

プレキャスト壁高欄
工

プレキャスト壁高欄
工

プレキャスト壁高欄
工

既設床版撤去工 既設床版撤去工 既設床版撤去工 既設床版撤去工 既設床版撤去工 既設床版撤去工
床版端部ブラケット

工
アンカー工 アンカー工

床版・地覆Ａ 床版・地覆Ｂ 床版・地覆C 床版・地覆D 床版・地覆E 床版・地覆F 鋼製ブラケット φ２３－０．２０５ｍ φ２６－０．２５０ｍ

基 基 基 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｔ 本 本

385.1 0.276

347.4 0.245

445.1 0.631

32 445.1 0.622

62 656.2 1.156

62 656.2 1.156

18

18

152

151

444 96

425 96

341 72

172 72

32 62 62 385.1 347.4 445.1 445.1 656.2 656.2 4.086 1,382 675

プレキャスト壁高欄
の架設D

プレキャスト壁高欄
の架設E

プレキャスト壁高欄
の架設F



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（9／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計

特-(7) 特-(7) 特-(8) 特-(8) 特-(9) 特-(9) 特-(9) 特-(9) 特-(9) 特-(9) 特-(10) 特-(10)

床版排水処理工 床版排水処理工 注意喚起溝工 注意喚起溝工 撤去工 撤去工 撤去工 撤去工 撤去工 撤去工
対面通行用中央分

離帯改良工
対面通行用中央分

離帯改良工

A B A Ｂ 排水ます 眩光防止板 中央分離帯 視線誘導標 距離標 遮音壁Ⅳ－Ｇ Ａ Ｂ
B Ｃｓ 転落防止網 Ａ２－１ Ｃ２ （Ｈ＝３ｍ）ＭⅠ

箇所 ｍ ｍ ｍ ㎏ 基 ㎡ 基 枚 ｍ ｍ ｍ

4 8.0 103.7 165.6 26.5

1 3.4 120.3 248.4 9 16.3 32.9

6 5.7 101.6 114.6 10 3 1 62.2

6 5.7 101.6 164.0 3

5 4.8 131.5 287.2 2

5 4.8 131.5 412.8 19 78.4 8 1

1,641.0 562.0 160.0

732.0 400.0 120.0

732.0 400.0 120.0

922.0 400.0 120.0

922.0 400.0 120.0

27 32.4 690.2 4,949.0 1,392.6 38 121.2 16 2 95.1 2,162.0 640.0



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（10／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

本
体
工

渡
り
車
線

合計

区　　　間 区分

特-(11) 特-(11) 特-(11) 特-(12) 特-(12) 特-(12) 特-(13) 特-(13) 特-(13) 特-(13) 特-(13) 特-(14)

仮設防護柵工 仮設防護柵工 仮設防護柵工 路面標示消去工 路面標示消去工 路面標示消去工 安全対策工 安全対策工 安全対策工 安全対策工 安全対策工
率計上工事に関す

る事項
Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 簡易情報板Ａ 簡易情報板Ｂ 簡易情報板Ｃ 簡易情報板Ｄ 簡易情報板Ｅ

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ 基・日 基・日 基・日 基・日 基・日 式

1,446.0 1,552.0 160.0 829.6 7,430.0 174.7 134 938 134 938 268

800.0 412.0 120.0 292.8 2,928.0 172 860 172 1,032 344

800.0 412.0 120.0 292.8 2,928.0 172 860 172 1,032 344

800.0 602.0 120.0 368.8 3,688.0 176 880 176 1,232 352

800.0 602.0 120.0 368.8 3,688.0 176 880 176 1,232 352

1

4,646.0 3,580.0 640.0 2,152.8 20,662.0 174.7 830 4,418 830 5,466 1,660 1



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（11／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計

特-(15) 特-(16) 特-(16) 特-(16) 特-(16) 特-(16) 特-(16) 特-(17) 特-(17) 特-(18) 特-(18) 特-(18)

高度技術提案に係
る費用

詳細設計 詳細設計 詳細設計 詳細設計 詳細設計 詳細設計 維持修繕設計 維持修繕設計 既設鋼桁照査(LR) 既設鋼桁照査(LR) 既設鋼桁照査(LR)

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 支承A 支承B A1 B1 C1

式 式 式 式 式 式 式 箇所 箇所 式 式 式

1 1

1 1

1 1

1

1 3

1 3

1

1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1



東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事 数　量　明　細　表　（12／12）

項目番号

単位
大森川橋上り線

A1－Ａ2 上
松塚川橋上り線

A1－Ａ2 上
八反田川橋上り線

A1－A2 上
八反田川橋下り線

A1－Ａ2 下
新産ヶ沢橋上り線

A1－Ａ2 上
新産ヶ沢橋下り線

A1－Ａ2 下
大森川橋

A1橋台 上
大森川橋

A2橋台 上
松塚川橋

A1橋台 上
松塚川橋

A2橋台 上
八反田川橋

A1橋台 両
八反田川橋

A2橋台 両
新産ヶ沢橋

A1橋台 両
新産ヶ沢橋

A2橋台 両

大森川橋・松塚川橋

八反田川橋(上)

八反田川橋(下)

新産ヶ沢橋（上）

新産ヶ沢橋（下）

その他

区　　　間 区分

本
体
工

渡
り
車
線

合計

特-(18) 特-(18) 特-(18) 特-(19)

既設鋼桁照査(LR) 既設鋼桁照査(LR) 既設鋼桁照査(LR) 路上作業安全講習

C2 D1 D2

式 式 式 回

1

1

1

1

1 1 1 1


