
八反田川橋（上り線）



図　面　目　次

図 面 名 称図面番号 図 面 名 称 図面番号

2

5～6

7

9～10

11～14

17

20

18～19

八反田川橋（上り線）建設時橋梁一般図

八反田川橋（上り線）線形図(その1)～(その2)

八反田川橋（上り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版割付図

八反田川橋（上り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版構造図(その1)～(その2)

8

八反田川橋（上り線）段差修正工C

八反田川橋（上り線）付属物撤去工図

3

八反田川橋（上り線）更新後橋梁一般図

15～16

八反田川橋（上り線）場所打ち床版構造図

八反田川橋（上り線）場所打ち床版配筋図(その1)～(その2)

25

八反田川橋（上り線）床版端部ブラケット詳細図

八反田川橋（上り線）舗装工･床版防水工図

八反田川橋（上り線）付属物設置工図

八反田川橋（上り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版配筋図(その1)～(その4)

八反田川橋（上り線）壁高欄配筋図(その1)～(その2)

八反田川橋（上り線）排水装置詳細図(その1)～(その2)

21～22

23～24

26

八反田川橋（上り線）橋名板・橋歴板標準図

1 位置図

八反田川橋（上り線）コンクリート表面被覆工図

八反田川橋（上り線）接合部配筋図(その1)～(その2)

八反田川橋（上り線）路面切削工・構造物等取壊し工・既設床版撤去工

八反田川橋（上り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄割付図・橋台部コンクリート取壊し断面図

27

28

30

31八反田川橋（上り線）数量総括表

4

29



新産ヶ沢橋

八反田川橋

大森川橋

松塚川橋

福島西IC
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八反田川橋(上り線)　数量総括表

項目

コンクリート

型わく

鉄筋

排水装置

橋名板

橋歴板

オーバーレイ工

レベリング工

床版防水工

路面標示工

視線誘導標

表面保護工

路面切削工

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版工

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄工

既設床版撤去工

床版排水処理工

注意喚起溝工

Ａ１-６

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ(Ｅ)

Ｂ１(Ｅ)

排水ます  Ａ

オーバーレイ工ＫⅡ(ｔ=４ｃｍ)

Ｃ

ＦＢ１３

Ａ３

路面標示標準型Ａ１

路面標示標準型Ｂ１

Ａ３-３(Ⅱ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆工

Ａ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版の製作Ｃ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版の架設Ｃ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄の製作Ｃ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄の架設Ｃ

床版・地覆Ｃ

φ23-0.205m

排水ますＢ

Ａ

Ｂ

Ａ

合計

数量

14.5　

5.7　

120.0　

21.8　

23.8　

45.6　

0.000

0.000

0.000

0.000

5.453

0.519

2.122

12.968

0.140

0.000

0.000

0.140

1    

2    

478.1  

43.2  

478.1  

40.6  

203.1  

2    

48.0  

33.4  

21    

21    

32    

32    

445.1  

432    

114.6　

6    

5.7　

101.6  

備考

A1橋台 壁高欄地覆部

A2橋台 壁高欄地覆部

場所打ち床版

床版接合部

伸縮装置，ジベル孔

場所打ち壁高欄

接合部

場所打ち床版

場所打ち壁高欄

A1側下部工壁高欄地覆部

A2側下部工壁高欄地覆部

SD345

〃

〃

〃

〃

〃

〃

SD345  ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装　機械式継手

〃

〃

〃

橋面部

m

m

箇所

㎏

本

m2
基

基

枚

枚

m3

m2

基

m

m

m2
t

m2
箇所

箇所

箇所

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m3
m3
m3

m3
m3
m3

単位

グレードⅡ

t=4cm

小計

D13

D16

D19

小計

D13

D16

D19

小計

D13

D16

D19

〃

〃

σck=50N/mm2（早強，膨張材入り)

〃

〃

σck=30N/mm2（早強，膨張材入り)

仕様

眩光防止板Cs 10　　

合計

合計

合計

3.3　

3.7　

12.7　

19.2　

13.1　

46.8　

62.2　

43.7　

225.9　

2    

段差修正工 697.0  

撤去工

基

m3

m3

m2

m2

D25 t 4.874

床版端部ブラケット工 鋼製ブラケット t 0.631

Ｐ６-６

遮音壁Ⅳ－Ｃ(H=2m)MI

ＨＳ－Ｕ

Ⅳ－Ｃ(H=2m)

距離標 Ｃ６ 1    枚

遮音壁工

支柱落下防止装置

遮音壁用アンカーボルト

m

箇所

箇所

62.2  

1　  

32　  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(TypeA)構造物等取壊し工 0.7  m3

アンカー工
φ26-0.250m 96    本

視線誘導標A2-1

距離標C2

遮音壁Ⅳ-G(H=3m)MI

3　　基

1    枚

62.2　m

SD345  ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋

〃

眩光防止施設工 眩光防止板Gi 10    基

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号＿

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線)

数量総括表
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場所打ちCo杭 φ1.0m
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89.50

CL

アスファルト舗装 t=75㎜

鉄筋コンクリート床版 t=210㎜

2%

10012900

11004 @ 2650 = 106001200

700 145010750

2
20
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アスファルト舗装 t=75㎜

鉄筋コンクリート床版 t=210㎜

12900
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2%
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0
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G1 G2 G3 G4 G5
G6 G7 G8 G9 G10

橋長

40.600 m

縦断勾配

支間長

桁長

36°44'30"

R=5000

10.750 m(上り線、下り線)

41.800 m

42.200 m

設 計 条 件

平面線形

片勾配 2.0%

RC床版　σck=240kg/㎠

SD30

床版厚　t=210mm

ガードケーブル

活荷重

道路規格

TL-20

第1種　第2級　A規格

横断勾配

斜角

アスファルト舗装　t=75mm 

支承板支承

鋼製フィンガージョイント

SVPφ150

SD30

有効幅員

総幅員

型式

使用鋼材

コンクリート

舗装

鉄筋

防護柵

支承

伸縮装置

排水装置

躯体形式

基礎形式

躯体コンクリート

鉄筋

上
部
工

下
部
工

12.900 m(上り線、下り線)

0.646%

鋼単純非合成鈑桁

控え壁式橋台

場所打ちCo杭基礎φ1.0m

σck=240kg/㎠

SS41,SM50Y,SM53

八反田川交差物件

道路橋示方書 昭和47年適用示方書

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線)

建設時橋梁一般図

八反田川橋(上り線)　建設時橋梁一般図

標準断面図 S=1:100

平面図 S=1:300

側面図 S=1:300

003 031

/003 031
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場所打ちCo杭 φ1.0m

L=18.000m,N=67本

89.50

CL

オーバーレイ工 KⅡ(t=4cm)

レベリング工 FB13

プレキャストPC床版 t=220㎜

2%

30012550

10004 @ 2650 = 10600950

445 44511650

2
20
0

オーバーレイ工 KⅡ(t=4cm)

レベリング工 FB13

プレキャストPC床版 t=220㎜
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10 10

橋長

40.600 m

縦断勾配

支間長

桁長

36°44'30"

R=5000

11.660 m(上り線、下り線)

41.800 m

42.200 m

設 計 条 件

平面線形

片勾配 2.0%

PC床版　σck=50N/㎟

SD345

床版厚　t=220mm

フロリダ式壁高欄

活荷重

道路規格

B活荷重

第1種　第2級　A規格

横断勾配

斜角

アスファルト舗装　t=80mm 

支承板支承

鋼製フィンガージョイント

SVPφ150

SD30

有効幅員

総幅員

型式

使用鋼材

コンクリート

舗装

鉄筋

防護柵

支承

伸縮装置

排水装置

躯体形式

基礎形式
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鉄筋

上
部
工

下
部
工

12.550 m(上り線、下り線)

0.646%

鋼単純非合成鈑桁

控え壁式橋台

場所打ちCo杭基礎φ1.0m

σck=240kg/㎠

SS41,SM50Y,SM53

八反田川交差物件

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線)

更新後橋梁一般図

八反田川橋(上り線)　更新後橋梁一般図

標準断面図 S=1:100

平面図 S=1:300

側面図 S=1:300

004 031

/004 031



八反田川橋(上り線)　線形図(その1)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線)

線形図(その1)

平面図　S=1:250

断面図　S=1:300

下り線 上り線

上り線

005 031

/005 031



八反田川橋(上り線)　線形図(その2)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線)

線形図(その2)

断面図　S=1:200

上り線下り線

006 031

/006 031



平 面 図 S=1:200

八反田川橋(上り線) プレキャストPC床版割付図

現況 幅員構成 

S=1:100
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床版取替後 幅員構成 

断 面 図

鉄筋コンクリート床版 t=210mm

アスファルト舗装 t=75mm
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(打ち下ろし範囲)

2
20

(床
版
厚
)

打ち下し部詳細 S=1:100

注:( )内は斜方向の寸法を表す。

400ⅹ140

(場所打ち範囲)@2200
(プレキャスト床版)

伸縮装置切り欠き

1
4
0

400

(672)

1325以上
(打ち下ろし範囲)

2
20

(床
版
厚
)

400ⅹ140

A1 A2

4.0%

30
1
80

6
90

80
90
0

10

4.0%

30
18
0

6
90

80
90
0

10

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19 20 21

プレキャスト壁高欄

L2

R2

L1ML

L2

R1MR

R2

L1 L2 R2 R1

12
3
4

1
24
6

700

（
建

築
限

界
線
）

（
建
築
限

界
線

）

伸縮装置切り欠き
400ⅹ140

伸縮装置切り欠き
400ⅹ140

40
0

40
0

007 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線)

プレキャストPC床版割付図

/007 031

場所打ち床版

規格・寸法 単位 数量 備考

数量表
項　目

枚
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＰＣ床版工

枚

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＰＣ床版の製作　C 21

21ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＰＣ床版の架設　C

コンクリートP6-6

場所打ち床版

コンクリートP6-6



1
25
50

1
16
60

4
45

4
@
26
5
0=
10
60
0

4
45

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

A2
橋長 42200

A1

G6

G7

G8

G9

G
10

CL

上り線

場所打ち壁高欄

L=1009
場所打ち壁高欄

L=6369

場所打ち壁高欄

L=9500

場所打ち壁高欄

L=1380  場所打ち壁高欄

L=10500

場所打ち壁高欄

L=1009
場所打ち壁高欄

　　L=1389

場所打ち壁高欄

L=6331

36
°
30
'0
"

36
°
30
'0
"

コンクリートA1-6

コンクリートA1-6

コンクリートA1-6

コンクリートA1-6

プレキャスト壁高欄  L=34042  N=16基

プレキャスト壁高欄  L=34089  N=16基

断 面 図　S=1:50

1
20

75

750

19
5

10750

1
20

75

1450

12950

1
45

2.000%

75

1
45

2
20

14
5

11660

コンクリート構造物取壊し(Type A)

(下部工)

1
20

7
5

1450

1330

14
5

120

1
95

1350

12
0

75

750

19
5

1
45

630120

450

70125

445

4.0%

80
22
0

3
0

9
90

250

150

1
0

69
0

1
8
0

30

70125

445

80
22
0

3
0

9
90

250

150

1
0

69
0

1
8
0

30

4.0%

八反田川橋 (上り線)

福島管理事務所
東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

新産ヶ沢橋床版取替工事
東北自動車道

八反田川橋(上り線)　プレキャスト壁高欄割付図

S=1:150平 面 図

橋台部コンクリート取壊し断面図

32

数　量

プレキャスト壁高欄数量表

項　目 単位 摘要

プレキャスト壁高欄の製作 基C

32基

S=1:25地覆撤去断面図

S=1:50壁高欄断面形状図

プレキャスト壁高欄割付図
橋台部コンクリート取壊し断面図

008 031

/008 031

プレキャスト壁高欄の架設 C
プレキャスト壁高欄工

プレキャスト壁高欄



プレキャストPC床版:標準版

1870

110

405 1060 405

10 1850 10

1870

140

395 1060 395

140

スタッドジベル用孔

高さ調整ボルト

165 165

110

2
20

2
20

185010 10

1870

側 面 図 S=1:50

支 間 部

A1側 A2側

86
2
20

86
2
20

A1側 A2側

支 点 部

165165

225 1400 225

断 面 図 S=1:75

スタッドジベル用孔

1
10

230

1
40

260

スタッドジベル用孔詳細図 S=1:25

ハンチ形状図 S=1:50

φ22×200

スタッドジベル数量

プレキャストPC床版標準版1枚当たり　 20本

ソールスポンジ

位 置 図

八反田川橋(上り線) プレキャストPC床版構造図(その1)

A
2側

A
1側

18
7
0

10
18
5
0

10

2
2
5

14
0
0

2
25

3
95

10
6
0

39
5

高さ調整ボルト

12252

平 面 図 S=1:75

中分側 路肩側

934～899 4@2650.5=10602 716～751

150150

床版摺付勾配 2.000% 

510 580 365

1:5 1:5

260

230

床版摺付勾配 2.000% 

140

110
無収縮モルタル

スタッドジベル φ22×200

コンクリートP6-6

150 30

30
26
4

80

20

プレキャスト壁高欄

2
9
4

4.0%

445

250
70
125

プレキャストPC床版

15030

30
27
6

3
06

445

250
70

125

1
70

1
70

83

プレキャスト壁高欄

20

83 10
50 20

4.0%

80

20
10

50

t=220mm
プレキャストPC床版

t=220mm

地覆部詳細図 S=1:50

1
65

1
65

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

プレキャストPC床版構造図(その1)

2200

2200

2
20
0

床版摺付勾配 2.000% 

514 660 361

1:5 1:5

G6

G6

G7

G8

G9

G10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K
10

K
11

K
12

K
13

K
14

K
15

K
16

K1
7

K1
8

K1
9

K2
0

K2
1

K2
2

CL

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19 20 21

A1

GE1

S1

A2
GE1

S2

G6 G7 G8 G9 G10

中分側 路肩側

G7

G8

G9

床版摺付勾配 2.000% 

518 720 358

1:5 1:5

G10

アスファルト舗装 t=80mm

プレキャストPC床版 t=220mm

70 70

30 30

2
20

29
4

3
06

2
20

スタッドジベル用孔

660 580 580 580 720510 365 518 358365510365510361514

1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5

G6 G7 G8 G9 G10

12552

934～899 4@2650.5=10602 716～751

150 15012252

2.000%

7 15～

22
0

86

22
0

86

22
0

86

22
0

86

22
0

86

2
20

86

2
20

86

2
20
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スタッドジベル用孔

高さ調整ボルト

ス
タ
ッ
ド
ジ
ベ

ル
用
孔

高
さ
調
整
ボ
ル

ト

上フランジ

高さ調整ボルトM30

無収縮モルタル

高さ調整ボルト詳細図 S=1:25

30
19

61 1
10

変
化 変

化

(SS400)

鋼管φ48.6(SKT400)

Gn
50
480(420)<510>

50

50 580(520)<610> 50

680(620)<710>

50
1
7
70

50

1
8
7
0
(
PC

床
版
幅
)

モルタル平面図

ソールスポンジ

無収縮モルタル後埋め部

(ボルト取外し後無収縮モルタル)

(膨張剤入り)

009 031

/009 031

八反田川橋(上り線)



プレキャストPC床版:打下し版 

断 面 図 S=1:75

八反田川橋(上り線) プレキャストPC床版構造図(その2)

平 面 図 S=1:75

中分側 路肩側

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

プレキャストPC床版構造図(その2)

寸 法 表

打下し版

位置床版番号

 1

 2

 3

K 2

K 3

K 1

K 2

K 3

K 4

A1側

A2側

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

 4

 5

 6

K 4

K 5

K 6

K 6

K 5

K 7

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

注）(  )は16～21、版を示す。

16

17

K16

18

19

20

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

21
A1側

A2側

K17

K17

K18

K18

K19

K19

K20

K20

K21

K21

K22

1
10

230

14
0

260

スタッドジベル用孔詳細図 S=1:25

φ22×200

スタッドジベル数量

プレキャストPC床版標準版1枚当たり　 20本

ソールスポンジ

上フランジ

高さ調整ボルトM30

無収縮モルタル

高さ調整ボルト詳細図 S=1:25

30
19

61 1
10

変
化 変

化

(SS400)

鋼管φ48.6(SKT400)

260

230

床版摺付勾配 2.000% 

140

110
無収縮モルタル

スタッドジベル φ22×200
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3
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プレキャスト壁高欄

3
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4.0%
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250
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1
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プレキャスト壁高欄
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地覆部詳細図 S=1:50

1870

110

405 1060 405

10 1850 10

1870

140
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140

スタッドジベル用孔

高さ調整ボルト

165 165
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29
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～
3
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185010 10

1870

側 面 図 S=1:50

支 間 部

A1側 A2側

A1側 A2側

支 点 部

165165

225 1400 225

プレキャストPC床版 プレキャストPC床版
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30

2
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2
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 3714  3564 913 1143
 490 1545

 4863  4713 1143 919

 5470  5320 1750 919 1021
 490 1380

 6496  6346  121  5301 924

 7103  6953  728  5301 924 1021
 490 1380

 8129  7979 1749  5301 928

 8736  8586 2356  5301 928 1021
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10367 10217 1334  7952 931 1021
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11996 11846  312 10602 933  405
1120  750

12552 12252  716 10602 934

12552 12252  898 10602 752
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11823 11673  312 10602 759

11218 11068 2355  7952 761
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10205 10055 1334  7952 769
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八反田川橋(上り線)



プレキャストPC床版:標準版

断 面 図 S=1:75

位 置 図

八反田川橋(上り線) プレキャストPC床版配筋図(その1)

12252

平 面 図 S=1:75

中分側 路肩側

934～899 4@2650.5=10602 716～751

150150

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

プレキャストPC床版配筋図(その1)
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高さ調整ボルト

PC鋼より線 

鉄筋配置

鉄筋S
8

PC鋼より線1S15.2mm(SWPR7BL)

(上段：8本、下段：8本)
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PC鋼より線 

鉄筋配置

PC鋼より線1S15.2mm(SWPR7BL)

(上段：8本、下段：8本)
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70
80

70

4
9.
5

12
1

49
.
5 2
20

70

22
0

A2
側

A1
側

1
87
0

10
1
85
0

10

14
7
.5

38
2
.5

2
00

3@
1
30

=3
9
0

20
0

38
2
.2

14
7
.5

77
.
5

3
17
.5

2
70

4@
1
30

=5
2
0

2
70

3
17
.5

77
.
5
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注1）◎は、エポキシ樹脂塗装鉄筋を示す。

注2）<  >内の鉄筋は下段を示す。

D19S
1◎

D19S
3

D19S
2-1

D19S
2-2◎

D19S
2-2◎

D13S
1゚

D13S
4

D13S
6<          >

D13S
5-1

D13S
7-1<          >

D13S
5-2

D13S
7-2<          >

D13S
5-2

D13S
7-2<          >

D19S
3

D13S
13-1

D13S
12-1 D13S

12-2

D13S
13-2

D13S
2゚

D13S
11D13S

11

150 12252 150

15039@150=5850

2@125=250

～2@107.5

=21560 37@150=5550

2@166=332

～2@183.5

=367 60

7575

1
87
0

10
1
85
0

10

77
.
5

3
17
.5

2
70

4@
1
30

=5
2
0

2
70

3
17
.5

77
.
5

地
覆

部
鉄
筋
配
置

16
5

16
5

22
0
0

D13S
5-2

D13S
7-2<          >

D13S
5-2

D13S
7-2<          >

D13S
5-3

D13S
7-3<          >

D19S
1◎

D19S
2-1

D19S
3

D13S
4

D13S
6

D13S
9

D13S
10

PC鋼より線1S15.2mm(SWPR7BL)

(上段：8本、下段：8本)

D19S
3

D13S
11

D13S
11

D13S
12-1

D13S
13-1

2
20

49
.
5

1
21

4
9.
5

D13S
12-2

D13S
13-2

22
070

80
70

D13S
8-1

2
20

86

22
0

86

60 39@150=5850 150 37@150=5550

2@166=332

～2@183.5

=367 60

2@125=250

～2@107.5

=215

75 75

2
20

86

2
20

86

2
20

86

D13S
8-2 D13S

8-2 D13S
8-2 D13S

8-3

D13S
1゚

D13S
2゚

011 031

/011 031

八反田川橋(上り線)



鉄 筋 加 工 図 S=1:50

12
1

245 40 570

855

2055

570

23550

40

19
0

132 - D19 x 3100S
1

76

640

76

640

12
1

19
0

19
0

14 - D19 x 2010S
2-1

460

460

76

76

245

19
0

19
0

12
1

R=60.5

28 - D19 x 1650S
2-2

8000 4497

12172

325
S
4-1 7 - D13 x 8000 S

4-2 7 - D13 x 4500

2310 506～540724～689

S
5-2 8 - D13 x 2310S

5-1 2 - D13 x 710 (平均長) S
5-3 2 - D13 x 530 (平均長)

7928 4556

12159

325
S
6-1 7 - D13 x 8000 S

6-2 7 - D13 x 4630

718～683 500～534

S
7-2 8 - D13 x 2310S

7-1 2 - D13 x 730 (平均長) S
7-3 2 - D13 x 590

89 89

90°00'00" 90°00'00"

89 89

255840

S
9-2 20 - D13 x 260S

9-1 10 - D13 x 840

1790

S
10 10 - D13 x 1790

100

1
2
7

100

S
1 40 - D13 x 300゜

100

21
1
～
2
19

100

S
2 12 - D13 x 390（平均長）゜

300

49049
0

S
14 40 - D13 x 1280

R=60.5R=60.5

135°00'00"
135°00'00"

4 - D19 x 1770S
3

1770

※ 4-1,4-2を交互配筋とする。

※ 6-1,6-2を交互配筋とする。

◎ ◎

2310

=

θ

R

θ

D13

径

L

L

φ

a

= 100°90° θ

R=5.5φ

R=3φ

主　筋

ΔL=2×L-a

θ≦90°

θ＞90°

= 135°θ = 170°θ

R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L

39 61 17 71.5 100 20 56 3 12 071.5 71.5

D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表

D19 57 90 24 104.5 146 29 82 4 18 0104.5 104.5

S
8-1 7 - D13 x 2130 S

8-2 21 - D13 x 2120 S
8-3 7 - D13 x 2150

100°09'51" 102°27'21"

8 - D13 x 1770S
11

1770

180

32
1

50

195

195

1
46

50

33
3

180

19
6

14
9

195

170

12
0

260

3
25

195

195

170

3
30

195

27
2

12
0

195

9 - D13 x 1030S
12-1 9 - D13 x 1050S

12-2

9 - D13 x 1220S
13-1 9 - D13 x 1230S

13-2

124°46'40"

145°13'20"

91°8'45"
88°51'15"

145°13'20"

124°46'40"

135°00'00"

110°00'00"

111°08'45"

136°08'45"

110°00'00"

135°00'00"

133°51'15"

108°51'15"

プレキャストPC床版:標準版

位 置 図

八反田川橋(上り線) プレキャストPC床版配筋図(その2)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

プレキャストPC床版配筋図(その2)

G6

G7

G8

G9

G10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1
0

K1
1

K1
2

K1
3

K1
4

K1
5

K1
6

K1
7

K1
8

K1
9

K2
0

K2
1

K2
2

CL

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19 20 21

A1

GE1

S1

A2
GE1

S2

7 15～

195

10
9

520 651
690

168°41'24" 168°41'24"

840
571

700

168°41'24" 168°41'24"

850
711 300

1
22

195

168°41'24" 168°41'24"

注）◎は、エポキシ樹脂塗装鉄筋を示す。

3100 132  6.98 921

2010 14 4.52 63

1650 28 3.71 104

1770 4 3.98 16

8000 7 7.96 56

4500 7 4.48 31

710 2 0.706 1

2310 8 2.30 18

530 2 0.527 1

8000 7 7.96 56

4630 7 4.61 32

730 2 0.726 1

2310 8 2.30 18

590 2 0.587 1

2130 7 2.12 15

2120 21 2.11 44

2150 7 2.14 15

840 10 0.836 8

260 20 0.259 5

1790 10 1.78 18

1770 8 1.76 14

1030 9 1.02 9

1050 9 1.04 9

1220 9 1.21 11

1230 9 1.22 11

1280 40 1.27 51

300 40 0.299 12

390 12 0.388 5

〃〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

PC鋼より線 SWPR7BL (1S15.2)

適 用質 量単位質量本数長 さ径記号

(Kg)(Kg/m)(本)(mm)

1本当り質量

(Kg)

鉄筋質量集計（SD345）

Kg計

延 長単位質量本数長 さ

(m)(Kg/m)(本)(m)

1本当り質量

(Kg)

質 量

(Kg)

適 用

12.252 16 1.101

1546

13.489 215.8 196.032

S

〃 〃

〃 〃

〃 〃

合 計

D13

D19

Kg

Kg

Kg1025

1025

エポキシ鉄筋

Kg

Kg

Kg79

442

521

普通鉄筋

D19

2-1

2-2

3  

4-1

4-2

5-1

5-2

5-3

6-1

6-2

7-1

7-2

7-3

8-1

9-1

9-2

10  

11  

1  

S゜1  

2  

2.25

0.995D13

〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

◎

◎

鉄筋質量表 （1枚当り）

8-2 〃 〃

12-1

14  

〃 〃

〃 〃

（平均長）

8-3 〃 〃

12-2

13-1

13-2

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

（平均長）

（平均長）

（平均長）

012 031

/012 031

八反田川橋(上り線)



プレキャストPC床版:打下し版 

断 面 図 S=1:75

八反田川橋(上り線) プレキャストPC床版配筋図(その3)

平 面 図 S=1:75

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

プレキャストPC床版配筋図(その3)

寸 法 表

打下し版

位置床版番号

 1

 2

 3

K 2

K 3

K 1

K 2

K 3

K 4

A1側

A2側

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

 4

 5

 6

K 4

K 5

K 6

K 6

K 5

K 7

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

16

17

K16

18

19

20

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

21
A1側

A2側

K17

K17

K18

K18

K19

K19

K20

K20

K21

K21

K22

 3714  3564 913 1143
 490 1545

 4863  4713 1143 919

 5470  5320 1750 919 1021
 490 1380

 6496  6346  121  5301 924

 7103  6953  728  5301 924 1021
 490 1380

 8129  7979 1749  5301 928

 8736  8586 2356  5301 928 1021
 490 1380

 9759  9609  727  7952 931

10367 10217 1334  7952 931 1021
 490 1380

11389 11239 2355  7952 933

11996 11846  312 10602 933  405
1120  750

12552 12252  716 10602 934

12552 12252  898 10602 752
 879  991

11823 11673  312 10602 759

11218 11068 2355  7952 761
 490 1380

10205 10055 1334  7952 769

 9599  9449  727  7952 770
 490 1380

 8587  8437 2356  5301 779

 7982  7832 1749  5301 781
 490 1380

 6970  6820  728  5301 791

 6365  6215  121  5301 793
 490 1380

 5355  5205 1750 804

 4750  4600 1143 805
 490 1545

 3619  3469 818

2650.5

2@

2@

2@

2@

2@

2@

2@

2@

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

=

=

=

=

=

=

=

=

2650.5

2650.5

2650.5

2650.5

2650.52650.5

2650.5

3@

3@

3@

3@

3@

3@

4@

4@

4@

4@ 582

1021

1021

1021

1021

1143

中分側 路肩側

6 16, 1 ～ 5 17 ～ 21,< >

位 置 図

G6

G7

G8

G9

G10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1
0

K1
1

K1
2

K1
3

K1
4

K1
5

K1
6

K1
7

K1
8

K1
9

K2
0

K2
1

K2
2

CL

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19 20 21

A1

GE1

S1

A2
GE1

S1

40

1870

405 1060 405

10 1850 10

1870165 165

スタッドジベル用孔

高さ調整ボルト

PC鋼より線 

鉄筋配置

PC鋼より線1S15.2mm(SWPR7BL)

(上段：8本、下段：8本)

D13S
1゚

D19S
2-1D19S

4-3
D139

D13S
11

235 1400 235

157.5 382.5 200

3@130

=390 200 382.5 157.5

87.5 587.5

4@130

=520 587.5 87.5

77.5 587.5

4@130

=520 587.5 77.5

147.5 382.5 200

3@130

=390 200 382.5 147.5

2200

PC鋼より線

鉄筋配置

S

A1側 P1側

1870

10 1850 10

1870165 165

PC鋼より線 

鉄筋配置

PC鋼より線1S15.2mm(SWPR7BL)

(上段：8本、下段：8本)

D13S
1゚

D139

D13S
11

157.5 382.5 200

3@130

=390 200 382.5 157.5

87.5 317.5

4@130

=520 270 87.5

77.5 317.5

4@130

=520 270 77.5

147.5 382.5 200

3@130

=390 200 382.5 147.5

2200

PC鋼より線

鉄筋配置

S

D13S

D13

D19S
4-1◎

S

270 317.5

270 317.5

A1側 P1側

側 面 図 S=1:50

D19S
5-1

40

D19S
5-3 D19S

8-1 D19S
8-2

◎ D19S
2-2

40

1870

10 1850 10

1870165 165

PC鋼より線 

鉄筋配置

PC鋼より線1S15.2mm(SWPR7BL)

(上段：8本、下段：8本)

D13S
1゚

D139

D13S
11

157.5 382.5 200

3@130

=390 200 382.5 157.5

87.5 317.5

4@130

=520 270 87.5

77.5 317.5

4@130

=520 270 77.5

147.5 382.5 200

3@130

=390 200 382.5 147.5

2200

PC鋼より線

鉄筋配置

S

D13S
12-2

D13

D19S
1◎

S

270 317.5

270 317.5

支 間 部

A1側 P1側

70
80

14
9

～
1
63

49
.
5

1
21

49
.
5

89

1
44
.5

～
1
58

.5
6
5.
5

D19S
7

40

1870

405 1060 405

10 1850 10

1870165 165

スタッドジベル用孔

高さ調整ボルト

PC鋼より線 

鉄筋配置

PC鋼より線1S15.2mm(SWPR7BL)

(上段：8本、下段：8本)

D13S
1゚

D19S
2-1D19S

2-2

D139

D13S
11

235 1400 235

157.5 382.5 200

3@130

=390 200 382.5 157.5

87.5 587.5

4@130

=520 587.5 87.5

77.5 587.5

4@130

=520 587.5 77.5

147.5 382.5 200

3@130

=390 200 382.5 147.5

2200

PC鋼より線

鉄筋配置

S

A1側 P1側

支 点 部

D19S
8-2 D19S

8-1 D19S
8-2

70
80

15
6

86

49
.
5

12
1

86
49
.
5

89

1
51
.5

6
5.
5

86

A - A B - B

支 間 部 支 点 部

C - C D - D

40
40

40
40

◎
10-2

10-2

12-2

29
9～

3
13

29
9～

3
13

79

～
9
3 2
2
0

2
2
0

89

15
1
.5

6
5.
5

86
2
2
0 70

80
15
6

86

4
9.
5

12
1

86
49
.
5

2
2
0

中分側 路肩側

934<L5(L3)> 4@2650.5=10602<L4> 716<L3(L5)>

150150

150 11846<L2>

933<L5(L3)> 4@2650.5=10602<L4> 312<L3(L5)>

405<L6> 150

G6 G7 G8 G9 G10

12252<L2>

D19S
4-1◎

D19S
5-1<          >

D13S
1゚

注1）◎は、エポキシ樹脂塗装鉄筋を示す。

  2）<  >内の鉄筋は下段を示す。

D13S
9

D13S
11

D13S
13-2

D13S
9

D13S
11<         >

D13S
10-1

D13S
12-1<          >

D19S
2-1

D19S<          >8-1

D13S
10-2

D13S
12-2<          >

D19S
4-2◎

D19S
5-2<          >

D19S
4-3

D19S
5-3<          >

PC鋼より線1S15.2mm(SWPR7BL)

(上段：8本、下段：8本)

D13S
16D13S

1゚

D13S
13-1

2
99

70
1
4
980

15039@150=5850

2@124

=24860 38@150=5700

2@121

=242 60

7575

70 70

30

30

660 580 580 580 720

G6 G7 G8 G9 G10

12552<L1>

932<L5(L3)> 4@2650.5=10602<L4> 716<L3(L5)>

150 15012252<L2>

2
20

86

2
20

86

2
20

86

2
20

86

2
20

86

D19S
7

D19S
8-1

D19S
1◎

D19S
2-1

D19S
3

D13S
13-1

D13S
14-2

D13S
15-2

D13S
14-1

D13S
15-1

B A

B A

D19S
6

D19S
4-1◎

D19S
4-2◎

D19S
5-1

D19S
5-2

A
2側

A
1側

18
7
0

10
18
5
0

10

1
47
.5

3
82
.5

20
0

2
00

3
8
2.
5

1
4
7.
5

7
7.
5

31
7
.5

2
70

4
@1
30

=
52
0

27
0

3
17
.5

7
7
.5

PC
鋼
よ
り
線
 

鉄
筋
配

置

3
@1
30

=
39
0

1
65

1
65

2
20
0

18
7
0

10
18
5
0

10

7
7.
5

31
7
.5

2
70

4
@1
30

=
52
0

27
0

3
17
.5

7
7
.5

地
覆
部
鉄
筋
配

置

1
65

1
65

2
20
0

1
12
0

7
50

3
55

1
40

70
60

差
し
鉄
筋

配
置

12
5

D19S
1◎

D19S
7<          >

D19S
2-2

D19S<          >8-2

◎

D19S
2-2

D19S<          >8-2

◎

D13S
13-2

D13S
15-1

D13S
14-1

D19S
3

D19S
6<          >

D13S
14-2

D13S
15-2

D25J
1◎

D25J
2◎

D13S
10-2

D13S
12-2<          >

D13S
10-2

D13S
12-2<          >

D13S
10-2

D13S
12-2<          >

D13S
10-3

D13S
12-3<          >

31
3

4
9
.5

1
21

4
9.
5

93

PC鋼より線1S15.2mm(SWPR7BL)

(上段：8本、下段：8本)

C

C

D

D

89

1
44
.5

～
1
58
.
5

6
5.
5

2
99
～
31
3 70

80

14
9

～
1
63

4
9.
5

12
1

4
9.
5

2
99
～
31
3

79

～
93

7575

15039@150=5850
2@124

=24860 38@150=5700
2@121

=242 60

013 031

/013 031

八反田川橋(上り線)



鉄 筋 加 工 図 S=1:50

1
21

245 40 570

855

2055

570

23550

40

19
0

126 - D19 x 3100S
1

76

640

76

640

12
1

1
90

1
90

14 - D19 x 2010S
2-1

460

460

76

76

245

1
90

1
9012
1

R=60.5

25 - D19 x 1650S
2-2

R=60.5R=60.5

◎ ◎

D19S
1◎

D19S
7

1
2
1

2097

2055

1
90

R=60.5

50

機械継手
D19用

1820 50

D19S
4-1◎ D19S

5-1

 1 - D19 x 4350S
4-1◎  1 - D19 x 1820S

5-1

8

235

1
2
1

2087～1638

2047～1598

1
90

R=60.5

40

機械継手
D19用

1802～1353 50

D19S
4-2◎ D19S

5-2

 4 - D19 x 3880 (平均長)S
4-2◎  4 - D19 x 1580 (平均長)S

5-2

235

機械継手
D19用

D19S
4-3

D19S
5-3

R=60.5

217

175

295

1
90

3 - D19 x 590S
4-3

3 - D19 x 300S
5-3

25 - D19 x 250S
8-2

245

14 - D19 x 840S
8-1

8401770

63 - D19 x 1770S
7

8000 4497～4147

12172～11822

325
S
9-1 7 - D13 x 8000 S

9-2 7 - D13 x 8650（平均長）

2311 506～390724

S 8 - D13 x 2320S
10-1 2 - D13 x 730 S 2 - D13 x 450（平均長）

7928 4556～4206

12159～11809

325
S
11-1 7 - D13 x 8000 S

11-2 7 - D13 x 4460（平均長）

718 500～384

S
12-2 8 - D13 x 2320S 2 - D13 x 790 S 2 - D13 x 520（平均長）

89 89

90°00'00" 90°00'00"

89 89

※ 9-1,9-2を交互配筋とする。

※ 11-1,11-2を交互配筋とする。

2311

10-2 10-3

12-1 12-3

2 - D19 x 1770S
3

1770

1 - D19 x 1770S
6

1770

=

θ

R

θ

D13

径

L

L

φ

a

= 100°90° θ

R=5.5φ

R=3φ

主　筋

ΔL=2×L-a

θ≦90°

θ＞90°

= 135°θ = 170°θ

R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L

39 61 17 71.5 100 20 56 3 12 071.5 71.5

D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表

D19 57 90 24 104.5 146 29 82 4 18 0104.5 104.5

1750 165～325

 3 - D25 x 2000 (平均長)J
1◎

432 73

2 - D25 x 510J
2◎

180

41
3

50

195

195

1
46

50

41
1

180

19
6

1
4
9

195

170

1
20

260

325

195

195

170

3
30

195

27
2

1
20

195

9 - D13 x 1130S
14-1 6 - D13 x 1130S

14-2

9 - D13 x 1220S
15-1 6 - D13 x 1230S

15-2

124°46'40"

145°13'20"

91°08'45"
88°51'15"

145°13'20"

124°46'40"

135°00'00"

110°00'00"

111°08'45"

136°08'45"

110°00'00"

135°00'00"

133°51'15"

108°51'15"

4 - D13 x 1240（平均長）S
13-2

1126～1336

4 - D13 x 1770S
13-1

1770

100

20
1
～
2
14

100

S
1 52 - D13 x 380（平均長）゜

300

49049
0

S
16 40 - D13 x 1280

135°00'00"
135°00'00"

プレキャストPC床版:打下し版 

八反田川橋(上り線) プレキャストPC床版配筋図(その4)
6 16, 1 ～ 5 17 ～ 21,< >

位 置 図

G6

G7

G8

G9

G10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1
0

K1
1

K1
2

K1
3

K1
4

K1
5

K1
6

K1
7

K1
8

K1
9

K2
0

K2
1

K2
2

CL

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19 20 21

A1

GE1

S1

A2
GE1

S1

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

プレキャストPC床版配筋図(その4)

注）◎は、エポキシ樹脂塗装鉄筋を示す。

3100 126  6.98 879

2010 14 4.52 63

1650 25 3.71 93

1770 2 3.98 8

4350 1 9.79 10

3880 4 8.73 35

590 3 1.33 4

1820 1 4.10 4

1580 4 3.56 14

300 3 0.675 2

1770 1 3.98 4

1770 63 3.98 251

840 14 1.89 26

250 25 0.563 14

8000 7 7.96 56

8650 7 8.61 60

730 2 0.726 1

2320 8 2.31 18

450 2 0.448 1

8000 7 7.96 56

4460 7 4.44 31

790 2 0.786 2

2320 8 2.31 18

520 2 0.517 1

1770 4 1.76 7

1240 4 1.23 5

1130 9 1.12 10

1130 6 1.12 7

1220 9 1.21 11

1230 6 1.22 7

1280 40 1.27 51

380 52 0.378 20

2000 3 7.96 24

510 2 2.03 4

〃〃

〃

〃

〃

〃

PC鋼より線 SWPR7BL (1S15.2)

適 用質 量単位質量本数長 さ径記号

(Kg)(Kg/m)(本)(mm)

1本当り質量

(Kg)

鉄筋質量集計（SD345）

Kg計

延 長単位質量本数長 さ

(m)(Kg/m)(本)(m)

1本当り質量

(Kg)

質 量

(Kg)

適 用

12.215 16 1.101

1797

13.449 215.2 195.440

S

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

合 計

D13

D19

Kg

Kg

Kg1017

1045

エポキシ鉄筋

Kg

Kg

Kg390

362

752

普通鉄筋

D191  2.25

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃

〃

D13

◎

◎

鉄筋質量表 （1枚当り）

〃 〃

〃 〃

（平均長）

2-1

2-2

3  

4-1

4-2

4-3

5-1

5-2

5-3

6  

7

8-1

8-2

9-1

9-2

10-1

10-2

10-3

11-1

11-2

12-1

12-2

12-3

S゜1  

〃

〃

0.995

〃

〃

（平均長）

（平均長）

（平均長）

（平均長）

〃

〃

〃

◎

◎

機械継手D19用 組16

1J D25◎ 3.98 （平均長）

D25 Kg28Kg-

13-1

13-2

14-1

14-2

15-1

15-2

16  

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃2

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

（平均長）

（平均長）

◎

（平均長）

（平均長）

014 031

/014 031

八反田川橋(上り線)



八反田川橋(上り線) 接合部配筋図(その1)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

接合部配筋図(その1)

断 面 図 S=1:75 側 面 図 S=1:30

標 準 部

〃〃

適 用質 量単位質量本数長 さ径記号

(Kg)(Kg/m)(本)(mm)

1本当り質量

(Kg)

T D191  2.25

鉄筋質量表

※ 上記は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋とする。

※表の数量は接合め部1ヶ所あたりを示す。

Kg

Kg

Kg208

5

213

Kg計 213

=

θ

R

θ

D13

径

L

L

φ

a

= 100°90° θ

R=5.5φ

R=3φ

主　筋

ΔL=2×L-a

θ≦90°

θ＞90°

= 135°θ = 170°θ

R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L

39 61 17 71.5 100 20 56 3 12 071.5 71.5

D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表

D19 57 90 24 104.5 146 29 82 4 18 0104.5 104.5

1    

2    

S

〃

D13

〃

0.995

鉄筋質量集計（SD345）

合 計

D13

D19

K6

11159

T
1 6 - D19 x 11160

S=1:50鉄 筋 加 工 図

4 - D13 x 250S
1

250

250

T
2 2 - D19 x 250

平 面 図 S=1:75

支 点 部

ル一プ筋 D19

330

10 330 10

53.5

61.5

100

61.5

53.5

PC床版 PC床版

D19T
1

ル一プ筋 D19

350

40
49
.
5

6
8
.5

2
@4
1.
5

=
8
3

14
7
.5

～
1
6
1.
5

2
9
9～

3
13

 D19  D19

ル一プ筋 D19

330

10 330 10

53.5
61.5

100
61.5
53.5

PC床版 PC床版

D19T
1

ル一プ筋 D19

350

40
4
9
.5

68
.
5

2
@4
1.
5

=8
3

15
4
.5 30

6

 D19  D19

D19T
5

D19T
5

250

T
5 75 - D19 x 250

570 973

T
3 4 - D19 x 570

機械継手
D19用

T
4 4 - D19 x 980

K17,

11160 6 25.1 151

250 2 0.563 1

570 4 1.28 5

980 4 2.21 9

250 75 0.563 42

250 4 0.249 1

1030 2 1.02 2

1220 2 1.21 2

2  

3  

4  

5  

〃〃

〃〃

〃〃

3    〃 〃

機械継手D19用 組4

位 置 図

G6

G7

G8

G9

G10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K
10

K
11

K
12

K
13

K
14

K
15

K
16

K1
7

K1
8

K1
9

K2
0

K2
1

K2
2

CL

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19 20 21

A1

GE1

S1

A2
GE1

S2

G6 G7 G8 G9 G10

A
2側

A
1側

D13S
2

D13S
3

D13S
1

D19T
2

D19T
1

35
0

10
33
0

10

53
.
5 61
.
510
0 6
1.
553
.
5

D19T
4D19T

3

150 11239

13160 248 ctc75

660 580
580 580

G6 G7 G8 G9

934
3@2650.5=7952

2354150
11239

22
0

86 22
0

86 2
2 0

86

2
2 0

86

31
3

6
8.
5

2
@ 4
1 .
5

=8
3

1
6 1
.5

D13S
1

D13S
3

D13S
2

11387

11389

D19T
2

D19T
4D19T

3

D19T
1

D19T
5

主桁直角横断勾配 2.00%

中分側 路肩側

中分側 路肩側

ctc75
131

24860

180

32
1

50

195

195

14
6

170

1
20

260

32
5

195

195

2 - D13 x 1030S
2 2 - D13 x 1220S

124°46'40"

145°13'20"

91°8'45"

135°00'00"

110°00'00"

111°08'45"

136°08'45"

3

015 031

/015 031

八反田川橋(上り線)

コンクリートP6-6

コンクリートP6-6

K2 K21～ ～



八反田川橋(上り線) 接合部配筋図(その2)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

接合部配筋図(その2)

断 面 図 S=1:75

位 置 図

G6

G7

G8

G9

G10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K
10

K
11

K
12

K
13

K
14

K
15

K
16

K1
7

K1
8

K1
9

K2
0

K2
1

K2
2

CL

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19 20 21

A1

GE1

S1

A2
GE1

S2

D13S
1

D13S
3-1

D13S
2-1

D19T
2 D19T

1

主桁直角横断勾配 2.00%

G6 G7 G8 G9 G10

平 面 図 S=1:75

A
2側

A
1側

35
0

10
33
0

10

5
3.
5 6
1.
51
0
0 61
.
553
.
5

D19T
1

12252 150150

60 ctc75 332

～367
60250

～215

35
0

10
10

33
080

1
7
0

80
地
覆

部
鉄
筋

D13S
2-2

D13S
3-2

D13S
2-1

D13S
3-1

D19T
2

D13S
1

D13S
1

D19T
2

H
1-1 3 - D13 x 1320

8000 4742

12172

570
T
1-1 6 - D19 x 8000 T

1-2 6 - D19 x 4750

※ 1-1,1-2を交互配筋とする。

S=1:50鉄 筋 加 工 図

8 - D13 x 250S
1

250

180

32
1

50

195

195

1
46

50

33
3

180

19
6

14
9

195

170

1
20

260

325

195

195

170

3
30

195

27
2

1
20

195

2 - D13 x 1030S
2-1 2 - D13 x 1050S

2-2

2 - D13 x 1220S
3-1 2 - D13 x 1230S

3-2

124°46'40"

145°13'20"

91°8'45"
88°51'15"

145°13'20"

124°46'40"

135°00'00"

110°00'00"

111°08'45"

136°08'45"

110°00'00"

135°00'00"

133°51'15"

108°51'15"

250

T
2 4 - D19 x 250

H
1-2 3 - D13 x 1210 H

1-3 9 - D13 x 1320 H
1-4 9 - D13 x 1180 H

1-5 3 - D13 x 1400 H
1-6 3 - D13 x 1140

250

H
2 20 - D13 x 250

ル一プ筋 D19

330

側 面 図 S=1:30

10 330 10

53.5

61.5

100

61.5

53.5

PC床版 PC床版

D19T
1

ル一プ筋 D19

40
40

標 準 部

PC床版 PC床版

68
.
5

2
@4
1.
5

=8
3

1
08

2
20

支 点 部

4
6.
5

330

65

2@100

=200 65

D13H
1D13H

2

6
8
.5

2
@4
1.
5

=
8
3

6
8.
5

22
0

350

ル一プ筋 D19

10 330 10

53.5
61.5

100
61.5
53.5

D19T
1

ル一プ筋 D19

40
40

350

〃〃

適 用質 量単位質量本数長 さ径記号

(Kg)(Kg/m)(本)(mm)

1本当り質量

(Kg)

T D19

1-2

1-1 2.25

鉄筋質量表

1-1  

1-2  

H

〃

D13

〃

0.995

※ 上記は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋とする。

※表の数量は接合め部1ヶ所あたりを示す。

Kg

Kg

Kg174

53

227

Kg計 227

1-3  〃 〃

1-4  〃 〃

2    

1    

2-1  

S

〃

D13

〃

0.995

〃 〃

1-5  

1-6  

〃

〃

〃

〃

鉄筋質量集計（SD345）

合 計

D13

D19

8000 6 18.0 108

4750 6 10.7 64

1320 3 1.31 4

1210 3 1.20 4

1320 9 1.31 12

1180 9 1.17 11

1400 3 1.39 4

1140 3 1.13 3

250 20 0.249 5

250 8 0.249 2

1030 2 1.02 2

1050 2 1.04 2

1220 2 1.21 2

1230 2 1.22 2

2-2  

3-1  

3-2  

〃 〃

〃 〃

〃 〃

86

G6 G7 G8 G9 G10

12552

934～899
4@2650.5=10602

716～751150

150
12252

2
20

86 22
0

86

60 332

～367 60

250

～215

2
20

86

22
0

86 2
2 0

86

ctc75

12550

2
20 6
8 .
5

2
@ 4
1 .
5

=8
3

6
8 .
5

22
068

.5

2
@ 4
1 .
5

=
8 3

6
8.
5

D13H
1-1 D13H

1-2

H
2 D13 H

2 D13 H
2 D13

D13H
1-3 D13H

1-4 D13H
1-3 D13H

1-4
D13S

1

D13S
2-2

D13S
3-2

D19T
2

H
2 D13

D13H
1-3 D13H

1-4

H
2 D13

D13H
1-5 D13H

1-6

K7 K16～

100°09'51" 102°27'21"

195

1
0 9

520

690

168°41'24" 168°41'24"

840

700

168°41'24" 168°41'24"

850
300

1
2 2

195

168°41'24" 168°41'24"

390 390 390

520

520

480

480

550

550

2  〃 250 4

中分側 路肩側

中分側 路肩側

〃  0.563  2

=

θ

R

θ

D13

径

L

L

φ

a

= 100°90° θ

R=5.5φ

R=3φ

主　筋

ΔL=2×L-a

θ≦90°

θ＞90°

= 135°θ = 170°θ

R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L

39 61 17 71.5 100 20 56 3 12 071.5 71.5

D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表

D19 57 90 24 104.5 146 29 82 4 18 0104.5 104.5

016 031

/016 031

八反田川橋(上り線)

コンクリートP6-6

コンクリートP6-6



A1,A2 側

位 置 図

八反田川橋(上り線) 場所打ち床版構造図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

場所打ち床版構造図

G6

G7

G8

G9

G10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1
0

K1
1

K1
2

K1
3

K1
4

K1
5

K1
6

K1
7

K1
8

K1
9

K2
0

K2
1

K2
2

CL

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19 20 21

A1

GE1

S1

A2
GE1

S2

G6

G7

G8

G9

G10

1
25
50

4
45

1
16
50

44
5

82
2

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

1
50

CL

15
0

1
22
50

1
50

変
化

4@
2
65
0=
10

60
0

変
化

36°30'00"

10

R1 MR

L1 ML

L2

R2

220022002200220022002035

(場所打ち床版)

6534

1656369

12851380

16511207401391

21031

748

19535

748

252

20526

252

1207

4@4455=17820

1499

A1 GE1 S1

4504@875=35001177

5127

4501096

1546

450931

1381

450931

1381

450931

1381 421

スタッド間隔

スタッド間隔

スタッド間隔

スタッド間隔

スタッド間隔

86
7

31
2

23
55

1
34
172

710
2
1

17
4
9

72
8

1
21

1
02
1

1
14
3

1
22

A A

3501391～6544

1381～6534

1850

1870 330

22
0

1
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A1,A2 側

八反田川橋(上り線) 場所打ち床版配筋図(その1)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

場所打ち床版配筋図(その1)

G6

G7

G8

G9

G10

12
5
50

44
5

1
1
65
0

44
5

82
2

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

15
0

CL

1
50

12
2
50

15
0

変
化

4
@2
65

0=
10
60
0

変
化

36°30'00"

10

R1 MR

L1 ML

L2

R2

220022002200220022002035

(場所打ち床版)

6534

6544

12851380

21031

748

19535

748

252

20526

252

1207

4@4455=17820

1499

A1 GE1 S1

A A

6544

6534

A - A

400

側 面 図 S=1:100平 面 図 S=1:100

伸縮装置切欠き 
400ⅹ140

40
0

21031

74819535748

G6
G7 G8 G9 G10

252 20526 252

1499 4@4455=17820 1207

944 1110 3413 975 3480 975 3480 975 3362 1210 602

断 面 図 S=1:100

862
20

8 6
22
0

8622
0

86
2
20

8 622
0

2
20

2 2
0

(GE1上)

12546@125=5750

D19S
1-2

D19S
2-2<         >

D19S
5

D19S
6<         >

D19S
3-1

D19S
4<         >

D25S
10

D25S
11<         >

D19S
3-2

D19S
4<         >

D19S
1-1

D19S
2-1<         >

D19S
7

63.5

61.5

100
61.5

63.5

D13S
12-1 D13S

13-1

D13S
14-1

D13S
12-2

D13S
13-2

100 9@125
=1125

18836@125
=4500

地覆部鉄筋配置

63.5

61.5

100
61.5

63.563.5

61.5

100
61.5

63.563.5

61.5

100
61.5

63.563.5

61.5

100
61.5

63.5

175185035018503501850350185035018503501850

669

50
8@
90

=7
20

52

100

10@125

=1250 30

D13S
14-2

3@210.3

=631

D25S
8

D25S
9<         >

地覆部鉄筋配置

B

B

60

4
@1
50

=7
5
0

2
25

9
@1
50

=1
3
50

2
2
5

1
0@
15
0

=1
5
00

75
1
0
@1
50

=1
5
00

2
25

2
8@
15

0=
42
00

2
@
14
1

=2
8
2

60
2
@9
1.
5

=1
8
3

2
25

9
@1
50

=
13
50

101
474

28@252.2=7061

378

10@252.2=2522

126

10@252.2=2522

378

9@252.2=2270

378

9@252.2=2270

378 5@252.2=1261

307 101

101

2@237

=474 28@252.2=7061 378 10@252.2=2522 126 10@252.2=2522 378 9@252.2=2270 378 9@252.2=2270 378

5@252.2

=1261

2@153.5

=307 101

3709

2
20

93

49
.
5

4
9.
5 21

4

9
6.
5
11
3
96
.
5

22
0

86

D19S
2-2

D25S
8

D25S
9

断 面 図  S=1:50 

B - B

D19S
1-1

3559150

2650909

660579

D13S
12-1

D13S
13-1

D13S
14-1

60

2@135

=299

D19S
2-2

2030 290

21@150=3150 50

D19S
1-2

D13S
1゚

G6 G7

D19S
1-2

D19S
2-2

D25S
10

D19S
7

D13S
1゚

伸縮装置切欠き 
400x140 D25S

8

D25S
9

14
0

2
20

86

71
.
5

71
.
5

1
63

96
.
5

96
.
5

1
13

49
.
5

49
.
5

20
7

12546@125=5750669

84 8@151.3
=1210

D13S
1゚

669 46@125=5750 115

D25S
11

2
20

86

D19S
4

D19S
3-2

D19S
3-1

D19S
5

D19S
1-2

D19S
1-1

D25S
10

D25S
11

D19S
2-1

D19S
2-2

D19S
6

79

93

地覆埋込筋詳細図 S=1:50

路肩側

注）<  >内の鉄筋は下段を示す。

150

30
35
5

80

20

38
5

17
020

8310
50

D13S
12-2

D13S
13-2

D13S
14-2

115
220

65

D16S
15

1410

75@250=18750

869 D16S
15

018 031

/018 031

八反田川橋(上り線)



A1,A2 側
八反田川橋(上り線) 場所打ち床版配筋図(その2)
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 2 - D19 x 6100 (平均長)S
2-1

D19S
1-1

D19S
2-1

34 - D19 x 650S
3-1

37 - D19 x 1320S
4

20 - D19 x 1070 (平均長)S
5

20 - D19 x 1730 (平均長)S
6

258～4533

47 - D25 x 2400 (平均長)S
8

47 - D25 x 2480 (平均長)S
9

20393～20400

10000 11143～11150

750

 9 - D25 x 10000S
10-1  9 - D25 x 11150 (平均長)S

10-2

 9 - D25 x 10000S
11-1  9 - D25 x 11390 (平均長)S
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鉄筋曲げ加工表
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東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

場所打ち床版配筋図(その2)
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鉄筋質量集計（SD345）
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〃

〃
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八反田川橋(上り線)　床版端部ブラケット詳細図 S=1:30

注記)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線)

床版端部ブラケット詳細図

A2

"a"部詳細 S=1:15
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コンクリート接触面(J1)

一般外面(塗替え塗装)増し塗り部 (c-3m-1)

添接板・高力ボルト接合部(塗替え塗装) (g-3-1)

高力ボル接合部(摩擦接合面) (J)

塗装区分図

材種 材 質 形 状 桁端ブラケット 総計

PL SM400A   22

  12

   9

SM400A 集計

PL 集計

加工重量 集計

TCB S10T M 22

S10T 集計

TCB 集計

部品重量 集計

総計

材種 材 質 断 面 桁端ブラケット 総計

TCB S10T M 22*  70 60

S10T 集計

TCB 集計

総計

材料総括表

ボルト総括表

0.192

0.334

0.599

0.631

60

60

60

60

60

60

60

0.599

0.599

0.192

0.334

0.599

0.631

0.599

0.599

020 031

/020 031

塗装数量

　項　目

全工場塗装

単位

ｍ2

数量

8.5

補修塗装 ｍ2 8.5

芯出し調整工 ｍ2 3.4

特殊部現場塗装 ｍ2 2.8

鋼桁孔明数量

　項　目

鋼桁孔明

単位

本

数量

30

0.073 0.073

0.032 0.032

0.032

0.032

0.0320.032

0.032

0.032

(ｔ)

１．特記なき材質はSM400Aとする。

２．製作にあたっては現地実測の上寸法決定のこと。

３．既設部材との接合面は2種ケレンとする。

(本)
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1
30

2
@1
00

=2
0
0

3
@1
50

=4
5
0

1
70

40

D13KW
5-1D16KW

1-1

D136-1
KW

100

D13KW
7

D164-1
KW

D162-1
KW

3-1
KW D134-2

KW

D132-2
KW

3-2
KW

橋　梁　部

端　部 標 準 部 端　部 標 準 部

断 面 図 S=1:50側 面 図 S=1:50

ウイング部

端　部 標 準 部 端　部 標 準 部

東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

東北自動車道

八反田川橋(上り線)　壁高欄配筋図(その1)

壁高欄配筋図(その1)

八反田川橋(上り線)

福島管理事務所
東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

新産ヶ沢橋床版取替工事

021 031

/021 031



8 - D16 x 21101-1

930

10 - D13 x 9302-1

930

3 - D13 x 9303-1

K

K

K

鉄 筋 加 工 図 S=1:50

930

1 - D13 x 9304-1
K

11
68

102

8
73

95°47'34"

11
69

104

876

95°47'34"

8 - D13 x 21201-2

1000

10 - D13 x 10002-2

1000

3 - D13 x 10003-2

K

K

K

1000

1 - D13 x 10004-2
K

195

195

77
～
12
8

4 - D13 x 460（平均長）5
K

アンカ－工詳細図 S=1:25

10

削
孔
長

2
50
(2
05
)

削孔径
φ26
φ23)

粗面処理

アンカ－注入材
(エポキシ樹脂)

D16(D13)

8
6
9

102

6
19

95°47'34"

8
7
0

104

6
21

95°47'34"

174°12'26"

2
53

2
53

174°12'26"

8 - D16 x 18001-1

930

10 - D13 x 9305-1

930

3 - D13 x 9306-1

KW KW

KW

8 - D13 x 18201-2

1000

10 - D13 x 10005-2

1000

3 - D13 x 10006-2

KW KW

KW

195

195

77
～
1
28

5 - D13 x 460（平均長）7
KW

507

32
6

2
40

24
0

1
95

145°13'20"

145°13'20"

512

2
81

145°13'20"

145°13'20"

1
95

83
0

24
0

アンカー工　φ26‐0.250m

6
80

19
5

5
26

2
40

3
04

4
81

1
95

1
9 9

174°12'26"174°12'26"

8 - D16 x 10702-1
KW

8 - D16 x 8303-1
KW

8 - D16 x 8304-1
KW

8 - D13 x 9902-2
KW

8 - D13 x 6803-2
KW

8 - D13 x 6804-2
KW

※

※

※

※

※

※

橋　梁　部

標 準 部端　部

ウイング部

標 準 部端　部

鉄 筋 表
符　号 径 本　数 摘　　要長　　さ

（mm）
単位質量
（kg／m）

1本当り質量
（mm）

質　　量
（kg）

K D16

D13

〃

0.995

〃

D16

D13

合計

26

15

41

kg

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

(1.0m当たり)

橋梁部 端部

〃 〃

K

〃

〃

D13

〃

〃

0.995

D13

合計

31

31

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

橋梁部 標準部

KW D16

〃

〃

D13

〃

1.560

〃

〃

0.995

〃

D16

D13

合計

22

14

69

kg

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

ウイング部 端部

〃 〃

KW

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

D13

合計

18

45

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

ウイング部 標準部

〃 〃

D13 0.995

D13 27 kg

※ウイング部埋込鉄筋

D16 33 kg※ウイング部埋込鉄筋

〃 〃

※

※

※

※

※

※

〃 〃

D13 24 箇所アンカ－工

D16 24 箇所アンカ－工

注) ※はウイング部埋込鉄筋を示す。

〃 〃

1.5601-1

2-1

3-1

4-1

5

1-2

2-2

3-2

4-2

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7

1-2

2-2

3-2

4-2

5-2

6-2

2110

930

930

930

460

2120

1000

1000

1000

1800

1070

830

830

930

930

460

1820

990

680

680

1000

1000

8

10

3

1

5

8

10

3

1

8

8

8

8

10

3

5

8

8

8

8

10

3

3.29

0.925

0.925

0.925

0.458

2.11

0.995

0.995

0.995

2.81

1.67

1.29

0.925

0.925

0.458

1.81

0.985

0.677

0.677

0.995

0.995

26

9

3

1

2

17

10

3

1

22

13

10

10

9

3

2

14

8

5

5

10

3

1.29

東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

東北自動車道

八反田川橋(上り線)　壁高欄配筋図(その2)

壁高欄配筋図(その2)

八反田川橋(上り線)

福島管理事務所
東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

新産ヶ沢橋床版取替工事
東北自動車道

=

θ

R

θ

D13

径

L

L

φ

a

= 100°90° θ

R=5.5φ

R=3φ

主　筋

ΔL=2×L-a

θ≦90°

θ＞90°

= 135°θ = 170°θ

R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L

39 61 17 71.5 100 20 56 3 12 071.5 71.5

D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表

D19 57 90 24 104.5 146 29 82 4 18 0104.5 104.5

　　※上記鉄筋表は1.0m当りの数量であり、当該橋梁場所打ち壁高欄の鉄筋設計数量は

　　　数量明細表および金抜設計書に計上している。

022 031

/022 031

(樹脂アンカー)

アンカー工 φ26 - 0.250m

(樹脂アンカー)

アンカー工　φ23‐0.205m

(樹脂アンカー)

アンカー工 φ23 - 0.205m

(樹脂アンカー)

アンカー工　φ26‐0.250m

(樹脂アンカー)

アンカー工　φ23‐0.205m

(樹脂アンカー)



八反田川橋(上り線) 排水装置詳細図(その1)(撤去)

平　面　図　S=1:300

排 水 ま す　B　S=1:12.5

(撤去数 : 2)

排水装置詳細図(その1)(撤去)

八反田川橋(上り線)

福島管理事務所
東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

新産ヶ沢橋床版取替工事
東北自動車道

023 031

/023 031

排水ますB 排水ますB

撤去工 排水ます Ｂ

項　  　目

数量表

単 位 合 計 摘　要

kg 114.6



平　面　図　S=1:300

1

4－M12 18×40長孔

フック用 RB-6φ
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72 9 19
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0
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4
4
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0
0

1
9

9
72

458

9 440 9
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0
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0

3
0
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0

20

10

30 10

120 400

10 40 20

520

110 150 150 110

6
5

2
5
0

6
5

2
0

1
0

床版下面

7

φ216

φ165

3
9
5

2
20

1
7
5

520

20 480 20

10
0

舗装上面

床版上面

※本体上部は、床版上面の勾配に

　合わせて調整の上、据付の事。

アイボルト

チェーン L=150

3

1

2

A ～ A

2
2
0

1
7
5 1
3
0

3
95

65

9 440 9

458

120 400

165

478

33
8

R1
0

R1
0

8

チェーン取付ボルト孔

20 340 20

380

1
00

165

216

φ10

B ～ B

4

1

5

3 8

6

9 300 9

318

198 112 112 198

ツイストバー

8×8

エンドプレート

FB 50×4.5

Ｉ- 55×7×4

ベアリングバー

3

4-16φ孔

71.5

55 16.5

45
10
0

45
10
0

4
.
5

2
8
1

4
.
5

44
1
93

4
4

2
90

2
6
.5

2
37

26
.5

26.5 377 26.5

430

430

3.5 12×35.3=423 3.5

7
1.
5

198 34 198

排水ますA詳細図 S=1:20

八反田川橋(上り線)　排水装置詳細図(その2)(設置)

本体上部

本体下部

グレ－チング

アンカ－バ－

調整ボルト

調整ボルト

型　枠　管

ベ－ブドレン

固定ボルト

１

２

３

４

５

６

７

９

８

番号 部品名称 材　質

SS400

FRP

SS400

SS400

SUS304

SUS304

PVC

ポリエステル

SUS304

M16×100

20φ

M12×30

寸　　　法 数量 重量

1

1

4

1

1

4

4

2

1

備　　考

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

材　料　表（1組当り） FRP,DRAIN

合　計　重　量

SUS304

SUS304

１０

１１

アイボルト

チェーン

M8

φ5×150

VU 200φ

M16×80

16φ×160

290×430×55

520×380×345

458×318×100 16.8

0.2

9.0

13.0

1.4

0.6

0.4

41.4 kg

1

1

ナット含む

ナット含む

2-シャックル含む

(製作数：2)

排水装置詳細図(その2)(設置)

八反田川橋(上り線)

福島管理事務所
東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

新産ヶ沢橋床版取替工事
東北自動車道

024 031

/024 031

排水ますA 排水ますA

排水ます　A

項　目 単位

箇所

数量

2

数量表

排水装置



1
2
55
0

1
1
66
0

4
45

4
@2
65
0=
1
06
0
0

4
45

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

A2
橋長 42200

A1

G6

G
7

G 8

G 9

G 1
0

C
L

上り線

床版排水処理工A

排水ますA 排水ますA

断 面 図 S=1:50

44511660445

12550

4 @ 2650 = 10600

2
20
0

12250 150

変化

150

変化

150

2%

CL

G6 G7 G8 G9 G10

プレキャストPC床版 t=220mm

オーバーレイ工KⅡ(t=4cm)

レベリング工FB13

床版防水層設置面

（床版上面）

排水桝周辺部導水処理詳細図 S=1:20

変化

10
4
25

1
32

130

10

40
3
80

40

570

40 520 10

4
60

445

445

520

BB

舗装摺り付け

1:2
2.00%

B - B

排水桝

排水桝設置数　2個

22
0

80

G10

床版排水処理工Ａ,Ｂ詳細図

目詰り防止材
スプリングフィルター（SUS304）
（打設後目詰り防止材に交換）

固定金具

（固定金具にて床版鉄筋と結束固定）

100

1
8
35

2
7

80

34
2
(平

均
長
)

75

44 100

固定金具

φ42.7 床版排水処理工Ａ

目詰り防止材

（スプリングフィルター）

3
5

S=1:5

床版排水処理工Ｂ　（SUS304）
片側ナット
付排水管に導水後、コーキング処理

床版防水工A3詳細図 S=1:5

2.00%

75

445 445

11
0

40
40

1
10

40
40

30

75

40
40

40
40

表層

床版上面 レベリング層

床版防水層

端部防水層 レベリング層 床版上面

床版防水層

表層

30

25

25

端部保護材
端部保護材

端部防水層

2.00%

30

30

端部止水
端部止水

1166011660

左側地覆断面図 右側地覆断面図

(成形目地材)
(成形目地材)

グレードⅡ
グレードⅡ

グレードⅡグレードⅡ 材料

成形目地材

厚さ

3㎜

試験項目

針入度

流度

引張量

試験法

舗装調査・試験法便覧A102

規格値

6㎜以下(円錐25℃)

5㎜以下(60℃)

3㎜以上(-10℃)

備考

端部止水

側 面 図

315105

床版排水処理工B

(φ20x950(SUS304))

37
9

573

553

1
50

5
29

A2

橋軸方向

伸縮装置後打ち部 床版防水工設置範囲

75

表層

レベリング層

床版上面

40
40

伸縮装置端部

10
70

30
40

25

端部止水

グレードⅡ

床版防水層

(成形目地材)

注記)

1.現場施工にあたっては現地計測を行い、寸法の

  最終決定を行うこと。

2.施工継ぎ目位置は詳細設計で決定すること。

3.オーバーレイ工の施工継ぎ目は、表層とレベリング

  層で10cmずらして施工すること。

4.オーバーレイ工の施工継ぎ目は、わだち位置になら

  ないよう施工すること。

舗装工・床版防水工図

八反田川橋(上り線)

福島管理事務所
東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

新産ヶ沢橋床版取替工事
東北自動車道

八反田川橋(上り線)　舗装工・床版防水工図

平 面 図 S=1:200

S=1:30床版排水処理工B

項　　目 単位

オーバーレイ工

数量

m2

数量表
摘 要

レベリング工 t

478.1オーバーレイ工KⅡ(t=4cm)

43.2FB13

025 031

/025 031

項　　目 単位

床版防水工

数量

m2

数量表
摘 要

478.1Ａ３

項　　目 単位

床版排水処理工

数量

箇所

数量表
摘 要

m

6Ａ

5.7Ｂ



橋梁区間すりつけ長 22000 すりつけ長 22000

平坦区間(すりつけ区間）0.500%

160006000

平坦区間

16000

(すりつけ区間）0.500%

6000

0.5% 0.5%

22000 22000

40
60

40
60

40
60

▽現況路面高

40
60

40
60

40
60

路面断面図
横　S=1:200
縦　S=1: 20

平面図 S=1:200

▽現況路面高

30 30

(A1橋台側) (A2橋台側)

A1 A2（すりつけ区間）0.500%

6000

平坦区間

16000

116
60

37606

A = 277.0m2

(平坦区間全面積)

A = 70.0m2

(すりつけ区間全面積)

平坦区間

16000

（すりつけ区間）0.500%

6000

37941

A = 280.0m2

(平坦区間全面積)

A = 70.0m2

(すりつけ区間全面積)

116
60

CL CL

  高機能舗装Ⅱ型用混合物 t=4cm

  基層用遮水性混合物 t=6cm

  高機能舗装Ⅱ型用混合物 t=4cm

  基層用遮水性混合物 t=6cm

：基層（舗装厚さ60mm）

：表層（舗装厚さ40mm）

：切削深さ70～100mm

八反田川橋(上り線） 段差修正工Ｃ

数量表
単位

697.0m2

項目

段差修正工 Ｃ

規格・寸法
東北自動車道

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線）

段差修正工Ｃ

新産ヶ沢橋床版取替工事数量 備考

026 031

/026 031



12
5
50

12
2
50

15
0

1
50

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

橋長 42200

CL

上り線

10
00

10
00

A1 A2

コンクリート表面被覆工

コンクリート表面被覆工

12
5
50

12
2
50

1
50

1
50

4@
2
65
0=
10

60
0

G6

G7

G8

G9

G1
0

36
°
30
'0
"

36
°
30
'0
"

断 面 図 S=1:50

44511660445

12550

4 @ 2650 = 10600

12250 150

変化

150

変化

150

2%

CL

G6 G7 G8 G9 G10

コンクリート表面被覆工

300 300 300 300 300

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線)

コンクリート表面被覆工図

平 面 図 S=1:150

八反田川橋(上り線)　コンクリート表面被覆工図 027 031

/027 031

24.0

数　量

数量表

項　目 単位 摘要

A1部

A2部表面保護工

2m
2m
2m

コンクリート表面被覆工

合計

24.0

48.0



1
29
00

1
07
50

1
45
0

7
00

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

A2
橋長 42200

A1

CL

上り線

既設床版撤去工
床版・地覆C

路面切削工Ａ

CL

100 12900

7001450 10750

2%

22
00

G6 G7 G8 G9 G10

既設床版撤去工
床版・地覆C

480560 312 357 480 280 334 480260 357 480 280 367 620

路面切削工A

12
2
50

場所打ちCo杭 φ1.0m

L=18.000m,N=65本

1
19
50

7000

M

A1

F

A2

200

600 支間長 40600 600

桁長 41800 200

橋長 42200

STA 490
+79.90

0
STA 491

+22.10
0

H.W.L 92.00

0.646% 仙台東京

88.064 88.091

7000

場所打ちCo杭 φ1.0m

L=18.000m,N=67本

89.50

平 面 図 S=1:150

八反田川橋(上り線)　路面切削工・構造物等取壊し工・既設床版撤去工

測 面 図 S=1:300 断 面 図 S=1:50

028 031

数量表

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(上り線)
路面切削工・構造物等取壊し工
・既設床版撤去工

/028 031

単位項　　目 数量 摘　要

m2

m3

m3 下部工0.7

445.1

33.4

コンクリート構造物取壊し(TypeA)構造物等取壊し工

A路面切削工

床版・地覆C既設床版撤去工







S=1:3
橋 名 板

橋 歴 板

取付位置図　S=1:3

橋名板・橋歴板位置図　S=1:20 箱抜き正面図　S=1:10

１．材料はJIS H4000 A 5052P（アルミニウム板）とする。

２．表面は高耐候性フィルム被覆とする。

３．色は、黒地に文字を金色とする。

４．橋名板の字体は丸ゴシックとする。

注記

５．橋歴板の字体はゴシックとする。

　　また、縁6mmについても金色とする。

橋名板 橋歴板

632

652
橋 名 板

橋 歴 板

橋 歴 板

補修建設

橋 名 板

630300

ホールインアンカー M8
（本体打ち込み式）

ボルトM8×15（丸頭）

東日本高速道路(株)建造

補修     年   月

道示（2012）Ｂ活荷重

10φ孔

床版取替工

ボルトM8×15（丸頭）

ホールインアンカー M8
（本体打ち込み式）

施工

（建 設） （補 修）

1 - PL 150×3×630（アルミニウム板）

4 - ホールインアンカー M8×35（本体打ち込み式）

4 - 丸頭ボルト　M8×15（1-ワッシャー付）

[使用材料]

2 - PL 200×3×300（アルミニウム板）

8 - ホールインアンカー M8×35（本体打ち込み式）

8 - 丸頭ボルト　M8×15（1-ワッシャー付）

[使用材料]
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八反田川橋(下り線)　橋名板・橋歴板標準図

20100

川

10φ孔

15 270 15

300
6 288 6

20
0

6
1
88

6

15
1
70

1
5

日本道路公団建造

建設　1974年 8月

道示（1972）TL-20

製作　桜田機械工業株式会社

材質　SM53B.SM50YA・YB
SM41A・B・C.SS41

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

橋名板・橋歴板標準図

031 031

/031 031

数量表

名称 数量単位

1箇所橋名板

橋歴板

摘要

アルミニウム板

ホールインアンカー

丸頭ボルト

箇所

本

本

2

12

12

アルミニウム板

M8×35（本体打ち込み式）

M8×15（1-ワッシャー付）



八反田川橋（下り線）



図　面　目　次

図 面 名 称図面番号 図 面 名 称 図面番号

八反田川橋（下り線）建設時橋梁一般図

八反田川橋（下り線）線形図(その1)～(その2)

八反田川橋（下り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版割付図

八反田川橋（下り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版構造図(その1)～(その2)

八反田川橋（下り線）段差修正工D

八反田川橋（下り線）付属物撤去工図

八反田川橋（下り線）更新後橋梁一般図

八反田川橋（下り線）場所打ち床版構造図

八反田川橋（下り線）場所打ち床版配筋図(その1)～(その2)

八反田川橋（下り線）床版端部ブラケット詳細図

八反田川橋（下り線）舗装工･床版防水工図

八反田川橋（下り線）付属物設置工図

八反田川橋（下り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版配筋図(その1)～(その4)

八反田川橋（下り線）壁高欄配筋図(その1)～(その2)

八反田川橋（下り線）排水装置詳細図(その1)～(その2)

八反田川橋（下り線）橋名板・橋歴板標準図

位置図

八反田川橋（下り線）接合部配筋図(その1)～(その2)

八反田川橋（下り線）コンクリート表面被覆工図

八反田川橋（下り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄割付図・橋台部コンクリート取壊し断面図

八反田川橋（下り線）路面切削工・構造物等取壊し工・既設床版撤去工

2

3

1 30

八反田川橋（下り線）数量総括表

5～6

7

9～10

11～14

17

20

18～19

8

15～16

25

21～22

23～24

26

27

28

31

4

29



新産ヶ沢橋

八反田川橋

大森川橋

松塚川橋

福島西IC
(作業基地・資材置場)

福島JCT
(引渡場所)

位　置　図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

位　置　図

/001 031

001 031

1:150,000

S=1:150,000



八反田川橋(下り線)　数量総括表

項目

コンクリート

型わく

鉄筋

排水装置

橋名板

橋歴板

オーバーレイ工

レベリング工

床版防水工

中央分離帯転落防止網

路面標示工

視線誘導標

表面保護工

路面切削工

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版工

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄工

既設床版撤去工

床版排水処理工

注意喚起溝工

Ａ１-６

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ(Ｅ)

Ｂ１(Ｅ)

排水ます  Ａ

オーバーレイ工ＫⅡ(ｔ=４ｃｍ)

Ｄ

ＦＢ１３

Ａ４

路面標示標準型Ａ１

路面標示標準型Ｂ１

Ａ３-３(Ⅱ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆工

Ａ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版の製作Ｄ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版の架設Ｄ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄の製作Ｄ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄の架設Ｄ

床版・地覆Ｄ

φ23-0.205m

排水ますＢ

Ａ

Ｂ

Ａ

合計

数量

14.2　

5.6　

120.1　

24.8　

21.2　

46.0　

0.000

0.000

0.000

0.000

5.592

0.519

2.129

13.114

0.140

0.000

0.000

0.140

1    

2    

478.1  

43.2  

478.1  

12.7  

40.6  

203.1  

2    

48.0  

33.4  

21    

21    

32    

32    

445.1  

437    

164.0　

6    

5.7　

101.6  

備考

A1橋台 壁高欄地覆部

A2橋台 壁高欄地覆部

場所打ち床版

床版接合部

伸縮装置，ジベル孔

場所打ち壁高欄

接合部

場所打ち床版

場所打ち壁高欄

A1側下部工壁高欄地覆部

A2側下部工壁高欄地覆部

SD345

〃

〃

〃

〃

〃

〃

SD345  ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装　機械式継手

〃

〃

〃

橋面部

m

m

箇所

㎏

本

m2
基

基

枚

枚

m3

m2
基

m

m

m2
m2
t

m2
箇所

箇所

箇所

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m3
m3
m3

m3
m3
m3

単位

φ3.2×56mm目

グレードⅡ

t=4cm

小計

D13

D16

D19

小計

D13

D16

D19

小計

D13

D16

D19

〃

〃

σck=50N/mm2（早強，膨張材入り)

〃

〃

σck=30N/mm2（早強，膨張材入り)

仕様

合計

合計

合計

3.8　

3.2　

12.6　

19.2　

12.8　

46.2　

69.9　

43.0　

233.0　

2    

段差修正工 648.1  

撤去工

m3

m3

m2

m2

D25 t 4.874

床版端部ブラケット工 鋼製ブラケット t 0.622

Ｐ６-６

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(TypeA)構造物等取壊し工 0.7  m3

アンカー工
φ26-0.250m 96    本

視線誘導標A2-1 3　　基

SD345  ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋

〃

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号＿

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

数量総括表

002 031

/002 031







八反田川橋(下り線)　線形図(その1)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

線形図(その1)

断面図　S=1:300

下り線 上り線

下り線

005 031

/005 031

平面図　S=1:250



八反田川橋(下り線)　線形図(その2)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

線形図(その2)

断面図　S=1:200

上り線下り線

/006 031

006 031



平 面 図 S=1:200

八反田川橋(下り線)　プレキャストPC床版割付図

現況 幅員構成 

S=1:100

床版取替後 幅員構成 

断 面 図

(場所打ち範囲) @2200
(プレキャスト床版)

伸縮装置切り欠き

1
4
0

400

(672)

1325以上
(打ち下ろし範囲)

2
20

(床
版
厚
)

打ち下し部詳細 S=1:100

注:( )内は斜方向の寸法を表す。

(場所打ち範囲)@2200
(プレキャスト床版)

伸縮装置切り欠き

1
4
0
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(672)
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(打ち下ろし範囲)

2
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版
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)
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R1 MR

L1 ML

L2

R2

橋  長 42200(CL上)

200 桁  長 41800(CL上) 200

600 支間長 40600(CL上) 600

A1 A2

6076
(場所打ち床版)

6@2200=13200
(打下し版)

9@2200=19800
(標準版)

1149
(打下し版)

(場所打ち床版)

1382

GE1 S1 S2 GE2

G1 G2 G3 G4 G5

5750

12900 50

CL

700 10750 1450

3000(路肩) 7000(車道)

750(側帯)3500(追越車線)3500(走行車線)750(側帯)

2250(中央帯)

1500(分離帯)

750(路肩) 1450

700

PH

2.000%

鉄筋コンクリート床版 t=210mm

アスファルト舗装 t=75mm

12550

445445 11650

10

450 7000(車道)3000(路肩)

3500(走行車線) 3500(追越車線) 750(側帯)750(側帯)

1350750(路肩)

2250(中央帯)

1500(分離帯)

G1 G2 G3 G4 G5

2.000%

プレキャスト壁高欄

580 580 580510 365365510365510
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変化 4@2650=10600 変化
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プレキャスト壁高欄

L1 L2 R2 R1

12
3
4

1
24
6

（
建
築
限

界
線

）

660 361514

720490 358

150

CL

伸縮装置切り欠き
400ⅹ140

40
0

伸縮装置切り欠き
400ⅹ14040

0

400ⅹ140 400ⅹ140

場所打ち床版

コンクリートP6-6

場所打ち床版

コンクリートP6-6

規格・寸法 単位 数量 備考

数量表
項　目

枚
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＰＣ床版工

枚

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＰＣ床版の製作　D 21

21ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＰＣ床版の架設　D

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

プレキャストPC床版割付図 

007 031

/007 031
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下り線

G1

G2

G3

G4

G5

CL
600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

A2

橋長 42200

A1

場所打ち壁高欄　

L=1009

　場所打ち壁高欄

L=6076
場所打ち壁高欄

 L=11000

場所打ち壁高欄

L=1374
場所打ち壁高欄

L=1009

場所打ち壁高欄

L=9200

場所打ち壁高欄

L=6348

36
°
30
'0
"

36
°
30
'0
"

場所打ち壁高欄

　　L=1382

コンクリートA1-6

コンクリートA1-6

コンクリートA1-6

コンクリートA1-6

　プレキャスト壁高欄  L=34342  N=16基

　プレキャスト壁高欄  L=34078  N=16基

断 面 図　S=1:50
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八反田川橋(下り線)　プレキャスト壁高欄割付図

S=1:150平 面 図

橋台部コンクリート取壊し断面図

S=1:25地覆撤去断面図

S=1:50壁高欄断面形状図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)
プレキャスト壁高欄割付図

橋台部コンクリート取壊し断面図
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数　量

プレキャスト壁高欄数量表

項　目 単位 摘要

プレキャスト壁高欄の製作 基D

32基プレキャスト壁高欄の架設 D
プレキャスト壁高欄工

プレキャスト壁高欄
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プレキャストPC床版:打下し版 
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八反田川橋(下り線)　プレキャストPC床版構造図(その2)

平 面 図 S=1:75
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プレキャストPC床版:標準版

断 面 図 S=1:75

位 置 図

八反田川橋(下り線)　プレキャストPC床版配筋図(その1)
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9 - D13 x 1030S
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124°46'40"

135°00'00"
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プレキャストPC床版:標準版

位 置 図

八反田川橋(下り線)　プレキャストPC床版配筋図(その2)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

プレキャストPC床版配筋図(その2)

7 15～
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9

520 651
690

168°41'24" 168°41'24"
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168°41'24" 168°41'24"
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711 300

1
22
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注）◎は、エポキシ樹脂塗装鉄筋を示す。

3100 132  6.98 921

2010 14 4.52 63

1650 28 3.71 104

1770 4 3.98 16

8000 7 7.96 56

4500 7 4.48 31

710 2 0.706 1

2310 8 2.30 18

530 2 0.527 1

8000 7 7.96 56

4630 7 4.61 32

730 2 0.726 1

2310 8 2.30 18

590 2 0.587 1

2130 7 2.12 15

2120 21 2.11 44

2150 7 2.14 15

840 10 0.836 8

260 20 0.259 5

1790 10 1.78 18

1770 8 1.76 14

1030 9 1.02 9
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1220 9 1.21 11

1230 9 1.22 11

1280 40 1.27 51

300 40 0.299 12

390 12 0.388 5
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〃
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〃

PC鋼より線 SWPR7BL (1S15.2)
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(Kg)(Kg/m)(本)(mm)
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鉄筋質量集計（SD345）

Kg計
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質 量
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〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

◎

◎

鉄筋質量表 （1枚当り）
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プレキャストPC床版:打下し版 

断 面 図 S=1:75

八反田川橋(下り線)　プレキャストPC床版配筋図(その3)

平 面 図 S=1:75

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

プレキャストPC床版配筋図(その3)

寸 法 表

打下し版

位置床版番号

 1

 2

 3

K 2

K 3

K 1

K 2

K 3

K 4

A1側

A2側

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

 4

 5

 6

K 4

K 5

K 6

K 6

K 5

K 7

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

16

17

K16

18

19

20

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

21
A1側

A2側

K17

K17

K18

K18

K19

K19

K20

K20

K21

K21

K22

 3714  3564 913 1143
 490 1545

 4863  4713 1143 919

 5470  5320 1750 919 1021
 490 1380

 6496  6346  121  5301 924

 7103  6953  728  5301 924 1021
 490 1380

 8129  7979 1749  5301 928

 8736  8586 2356  5301 928 1021
 490 1380

 9759  9609  727  7952 931

10367 10217 1334  7952 931 1021
 490 1380

11389 11239 2355  7952 933

11996 11846  312 10602 933  405
1120  750

12552 12252  716 10602 934

12552 12252  898 10602 752
 879  991

11823 11673  312 10602 759

11218 11068 2355  7952 761
 490 1380

10205 10055 1334  7952 769

 9599  9449  727  7952 770
 490 1380

 8587  8437 2356  5301 779

 7982  7832 1749  5301 781
 490 1380

 6970  6820  728  5301 791

 6365  6215  121  5301 793
 490 1380

 5355  5205 1750 804

 4750  4600 1143 805
 490 1545

 3619  3469 818

2650.5

2@

2@

2@

2@

2@

2@

2@
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=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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2650.5
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2650.5

2650.5

=

=

=

=

=

=

=

=

2650.5

2650.5
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4@

4@

4@

4@ 582

1021
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1143

路肩側 中分側

6 16, 1 ～ 5 17 ～ 21,< >
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鉄 筋 加 工 図 S=1:50
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八反田川橋(下り線)　プレキャストPC床版配筋図(その4)
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位 置 図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

プレキャストPC床版配筋図(その4)

注）◎は、エポキシ樹脂塗装鉄筋を示す。
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八反田川橋(下り線)　接合部配筋図(その1)

断 面 図 S=1:75 側 面 図 S=1:30

標 準 部

〃〃

適 用質 量単位質量本数長 さ径記号

(Kg)(Kg/m)(本)(mm)

1本当り質量

(Kg)

T D191  2.25

鉄筋質量表

※ 上記は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋とする。

※表の数量は接合部1ヶ所あたりを示す。
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=
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= 135°θ = 170°θ

R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L
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D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表
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事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所
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八反田川橋(下り線)　接合部配筋図(その2)

断 面 図 S=1:75
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鉄筋質量表
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※ 上記は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋とする。

※表の数量は接合部1ヶ所あたりを示す。
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A1,A2 側

位 置 図

八反田川橋(下り線)　場所打ち床版構造図
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八反田川橋(下り線)　場所打ち床版配筋図(その1)

注）<  >内の鉄筋は下段を示す。
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A2

材種 材 質 形 状 桁端ブラケット 総計

PL SM400A   22

  12

   9

SM400A 集計

PL 集計

加工重量 集計

TCB S10T M 22

S10T 集計

TCB 集計

部品重量 集計

総計

材種 材 質 断 面 桁端ブラケット 総計

TCB S10T M 22*  70 60

S10T 集計

TCB 集計

総計

材料総括表

ボルト総括表

0.192

0.330

0.068

0.590

0.622

60

60

60

60

60

60

60

0.590

0.590

0.192

0.330

0.068
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0.622
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塗装数量

　項　目

全工場塗装

単位

ｍ2

数量

8.2

補修塗装 ｍ2 8.2

芯出し調整工 ｍ2 3.4

特殊部現場塗装 ｍ2 2.8

鋼桁孔明数量

　項　目

鋼桁孔明

単位

本

数量

30

0.032 0.032

0.032

0.032

0.032 0.032

0.032

0.032

(ｔ)

注記)
１．特記なき材質はSM400Aとする。

２．製作にあたっては現地実測の上寸法決定のこと。

３．既設部材との接合面は2種ケレンとする。

コンクリート接触面(J1)

一般外面(塗替え塗装)増し塗り部 (c-3m-1)

添接板・高力ボルト接合部(塗替え塗装) (g-3-1)

高力ボル接合部(摩擦接合面) (J)

塗装区分図

(本)
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8 - D16 x 21101-1
K

11
68

102

8
73

95°47'34"

11
69

104

876

95°47'34"

8 - D13 x 21201-2
K

鉄 筋 表
符　号 径 本　数 摘　　要長　　さ

（mm）
単位質量
（kg／m）

1本当り質量
（mm）

質　　量
（kg）

K D16

D13

〃

0.995

〃

D16

D13

合計

26

15

41

kg

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

(1.0m当たり)

橋梁部 端部

〃 〃

K

〃

〃

D13

〃

〃

0.995

D13

合計

31

31

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

橋梁部 標準部

KW D16

〃

〃

D13

〃

1.560

〃

〃

0.995

〃

D16

D13

合計

22

14

69

kg

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

ウイング部 端部

〃 〃

KW

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

D13

合計

18

45

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

ウイング部 標準部

〃 〃

D13 0.995

D13 27 kg

※ウイング部埋込鉄筋

D16 33 kg※ウイング部埋込鉄筋

〃 〃

※

※

※

※

※

※

〃 〃

D13 24 箇所アンカ－工

D16 24 箇所アンカ－工

注) ※はウイング部埋込鉄筋を示す。

〃 〃

1.5601-1

2-1

3-1

4-1

5

1-2

2-2

3-2

4-2

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7

1-2

2-2

3-2

4-2

5-2

6-2

2110

930

930

930

460

2120

1000

1000

1000

1800

1070

830

830

930

930

460

1820

990

680

680

1000

1000

8

10

3

1

5

8

10

3

1

8

8

8

8

10

3

5

8

8

8

8

10

3

3.29

0.925

0.925

0.925

0.458

2.11

0.995

0.995

0.995

2.81

1.67

1.29

0.925

0.925

0.458

1.81

0.985

0.677

0.677

0.995

0.995

26

9

3

1

2

17

10

3

1

22

13

10

10

9

3

2

14

8

5

5

10

3

1.29

　　※上記鉄筋表は1.0m当りの数量であり、当該橋梁場所打ち壁高欄の鉄筋設計数量は

　　　数量明細表および金抜設計書に計上している。

アンカー工 φ23 - 0.205m

(樹脂アンカー)

アンカー工 φ26 - 0.250m

(樹脂アンカー)

アンカー工 φ26 - 0.250m

(樹脂アンカー)

アンカー工 φ26 - 0.250m

(樹脂アンカー)

アンカー工　φ23‐0.205m

(樹脂アンカー)

アンカー工　φ23‐0.205m

(樹脂アンカー)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

壁高欄配筋図(その2)

/022 031

022 031



八反田川橋(下り線)　排水装置詳細図(その1)(撤去)

平　面　図　S=1:300

排 水 ま す　B　S=1:12.5

(撤去数 : 2)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

排水装置詳細図(その1)(撤去)

/023 031

023 031

排水ますB 排水ますB

撤去工 排水ます Ｂ

項　  　目

数量表

単 位 合 計 摘　要

kg 164.0



B ～ B

4

1

5

3 8

6

9 300 9

318

198 112 112 198

R1
0

R1
0

8

20 340 20

380

10
0

165

216

φ10

チェーン取付ボルト孔

478

3
38

舗装上面

床版上面

※本体上部は、床版上面の勾配に

　合わせて調整の上、据付の事。

アイボルト

チェーン L=150

3

1

2

A ～ A

2
2
0

1
75

1
3
0

3
95

65

9 440 9

458

120 400

165

床版下面

7

φ216

φ165

3
9
5

22
0

1
7
5

520

20 480 20

1
0
0

A A

B

B

3
8
0

1
9
0

1
9
0

2
0 10

30
1
0

20

10

30 10

120 400

10 40 20

520

110 150 150 110

6
5

2
5
0

65

2
0

1
0

ツイストバー

8×8

エンドプレート

FB 50×4.5

Ｉ- 55×7×4

ベアリングバー

3

4-16φ孔

71.5

55 16.5

4
5

1
0
0

4
5

1
0
0

4
.5

2
8
1

4
.
5

4
4

19
3

4
4

29
0

2
6.
5

23
7

2
6
.5

26.5 377 26.5

430

430

3.5 12×35.3=423 3.5

71
.5

198 34 198

1

4－M12 18×40長孔

フック用 RB-6φ

100

72 9 19

3
1
8

9
3
0
0

9

4
4

2
1
2

4
4

2
4
4

3
1
8

229 229

2
5
0

40 378 40

458

1
0
0

1
9

9
7
2

458

9 440 9

平　面　図　S=1:300

八反田川橋(下り線)　排水装置詳細図(その2)(設置)

本体上部

本体下部

グレ－チング

アンカ－バ－

調整ボルト

調整ボルト

型　枠　管

ベ－ブドレン

固定ボルト

１

２

３

４

５

６

７

９

８

番号 部品名称 材　質

SS400

FRP

SS400

SS400

SUS304

SUS304

PVC

ポリエステル

SUS304

M16×100

20φ

M12×30

寸　　　法 数量 重量

1

1

4

1

1

4

4

2

1

備　　考

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

材　料　表（1組当り） FRP,DRAIN

合　計　重　量

SUS304

SUS304

１０

１１

アイボルト

チェーン

M8

φ5×150

VU 200φ

M16×80

16φ×160

290×430×55

520×380×345

458×318×100 16.8

0.2

9.0

13.0

1.4

0.6

0.4

41.4 kg

1

1

ナット含む

ナット含む

2-シャックル含む

排水ますA詳細図 S=1:20

(製作数：2)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

排水装置詳細図(その2)(設置)

/024 031

024 031

排水ますA 排水ますA

排水ます　A

項　目 単位

箇所

数量

2

数量表

排水装置



12
5
50

11
6
60

44
5

4@
2
65
0=
10

60
0

44
5

下り線

G1

G
2

G
3

G
4

G
5

C
L

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

A2

橋長 42200

A1

床版排水処理工A

排水ますA 排水ますA

断 面 図 S=1:50

44511660445

12550

4 @ 2650 = 10600

12600 150

変化

150

変化

2%

CL

G1 G2 G3 G4 G5

プレキャストPC床版 t=220mm

アスファルト舗装 t=80mm

（表層：40mm，レベリング層：40mm）

床版防水層設置面

（床版上面）

2
20
0

排水桝周辺部導水処理詳細図 S=1:20

変化

10
42
5

13
2

130

10

40
38
0

40

570

40 520 10

4
60

445

445

520

BB

舗装摺り付け

1:2
2.00%

B - B

排水桝

排水桝設置数　2個

2
20

80

G5

床版排水処理工Ａ,Ｂ詳細図

目詰り防止材
スプリングフィルター（SUS304）
（打設後目詰り防止材に交換）

固定金具

（固定金具にて床版鉄筋と結束固定）

100

1
8
35

27

80

3
42
(平

均
長
)

75

44 100

固定金具

φ42.7 床版排水処理工Ａ

目詰り防止材

（スプリングフィルター）

3
5

S=1:5

床版排水処理工Ｂ　（SUS304）
片側ナット
付排水管に導水後、コーキング処理

2.00%

75

445 445

1
10

40
40

11
0

40
40

30

75

40
40

40
40

表層

床版上面 レベリング層

床版防水層

端部防水層 レベリング層 床版上面

床版防水層

表層

30

25

25

端部保護材
端部保護材

端部防水層

2.00%

30

30

端部止水
端部止水

左側地覆断面図 右側地覆断面図

端部止水
端部止水

(成形目地材)
(成形目地材)

グレードⅡ
グレードⅡ

グレードⅡグレードⅡ
材料

成形目地材

厚さ

3㎜

試験項目

針入度

流度

引張量

試験法

舗装調査・試験法便覧A102

規格値

6㎜以下(円錐25℃)

5㎜以下(60℃)

3㎜以上(-10℃)

備考

詳細図

端部止水

側 面 図

4
51

2
00
0

2
35

68 1257

1257 68

315105

排水管

VP 100A

フレキシブルチューブ

φ20x952(SUS304)

3
7
9

573

553

1
50

52
9

床版排水処理工B

A2

橋軸方向

伸縮装置後打ち部 床版防水工設置範囲

床版防水層

75

表層

レベリング層

床版上面

40
40

伸縮装置端部

10
70

30
40

25

端部止水

グレードⅡ(成形目地材)

注記)

1.現場施工にあたっては現地計測を行い、寸法の

  最終決定を行うこと。

2.施工継ぎ目位置は詳細設計で決定すること。

3.オーバーレイ工の施工継ぎ目は、表層とレベリング

  層で10cmずらして施工すること。

4.オーバーレイ工の施工継ぎ目は、わだち位置になら

  ないよう施工すること。

八反田川橋(下り線)　舗装工・床版防水工図

平 面 図 S=1:200

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

舗装工・床版防水工図

025 031

/025 031

S=1:30床版排水処理工B

項　　目 単位

オーバーレイ工

数量

m2

数量表
摘 要

レベリング工 t

478.1オーバーレイ工KⅡ(t=4cm)

43.2FB13

項　　目 単位

床版防水工

数量

m2

数量表
摘 要

478.1Ａ４

項　　目 単位

床版排水処理工

数量

箇所

数量表
摘 要

m

6Ａ

5.7Ｂ



橋梁区間すりつけ長 20000 すりつけ長 20000

平坦区間(すりつけ区間）0.500%

160004000

平坦区間

16000

(すりつけ区間）0.500%

4000

0.5% 0.5%

20000 20000

40
60

40
60

40
60

舗装嵩上げ20mm
▽現況路面高

40
60

40
60

40
60

路面断面図
横　S=1:200
縦　S=1: 20

平面図 S=1:200

舗装嵩上げ20mm
▽現況路面高20 20

(A1橋台側) (A2橋台側)

A1 A2

35498

（すりつけ区間）0.500%

4000

平坦区間

16000

A = 276.9m2

(平坦区間全面積)

A = 46.6m2

(すりつけ区間全面積)

116
60

平坦区間

16000

（すりつけ区間）0.500%

4000

35896

A = 278.0m2

(平坦区間全面積)

A = 46.6m2

(すりつけ区間全面積)

116
60

CL CL

  高機能舗装Ⅱ型用混合物 t=4cm

  基層用遮水性混合物 t=6cm

  高機能舗装Ⅱ型用混合物 t=4cm

  基層用遮水性混合物 t=6cm

：基層（舗装厚さ60mm）

：表層（舗装厚さ40mm）

：切削深さ80～100mm

八反田川橋(下り線)　段差修正工Ｄ

数量表
単位

648.1m2

項目

段差修正工 Ｄ

規格・寸法 数量 備考
東北自動車道

新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

段差修正工Ｄ

026 031

/026 031



1
25
50

1
22
50

15
0

1
50

下り線

CL

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

A2

橋長 42200

A1

4
@2
65

0=
1
06
0
0

36
°
30
'0
"

36
°
30
'0
"

G1

G2

G3

G4

G5

10
00

10
00

コンクリート表面被覆工

コンクリート表面被覆工

断 面 図 S=1:50

445445

12550

4 @ 2650 = 10600

12250 150

変化

150

変化

11660

2%

CL

G1 G2 G3 G4 G5

コンクリート表面被覆工

300 300 300 300 300

平 面 図 S=1:150

八反田川橋(下り線)　コンクリート表面被覆工図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

コンクリート表面被覆工図

027 031

/027 031

24.0

数　量

数量表

項　目 単位 摘要

A1部

A2部表面保護工

2m
2m
2m

コンクリート表面被覆工

合計

24.0

48.0



12
9
00

1
07
50

7
0
0

14
5
0

下り線

CL

600

200

600

200桁長 41800

支間長 40600

A2

橋長 42200

A1

既設床版撤去工
床版・地覆D

路面切削工A

CL

2%

12900

11004 @ 2650 = 106001200

700 145010750

22
0
0

G1 G2 G3 G4 G5

既設床版撤去工
床版・地覆D

560353280480357260480334280480357282620

路面切削工A

12
2
50

場所打ちCo杭 φ1.0m

L=18.000m,N=65本

1
19
50

7000

M

A1

F

A2

200

600 支間長 40600 600

桁長 41800 200

橋長 42200

STA 490
+79.90

0
STA 491

+22.10
0

H.W.L 92.00

0.646% 仙台東京

88.064 88.091

7000

場所打ちCo杭 φ1.0m

L=18.000m,N=67本

89.50

八反田川橋(下り線)　路面切削工・構造物等取壊し工・既設床版撤去工

平 面 図 S=1:150

側 面 図 S=1:300 断 面 図 S=1:50

028 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)
路面切削工・構造物等取壊し工
・既設床版撤去工

/028 031

数量表

単位項　　目 数量 摘　要

m2

m3

m3 下部工0.7

445.1

33.4

コンクリート構造物取壊し(TypeA)構造物等取壊し工

A路面切削工

床版・地覆D既設床版撤去工







S=1:3
橋 名 板

橋 歴 板

取付位置図　S=1:3

橋名板・橋歴板位置図　S=1:20 箱抜き正面図　S=1:10

１．材料はJIS H4000 A 5052P（アルミニウム板）とする。

２．表面は高耐候性フィルム被覆とする。

３．色は、黒地に文字を金色とする。

４．橋名板の字体は丸ゴシックとする。

注記

５．橋歴板の字体はゴシックとする。

　　また、縁6mmについても金色とする。

橋名板 橋歴板

632

652
橋 名 板

橋 歴 板

橋 歴 板

補修建設

橋 名 板

630300

ホールインアンカー M8
（本体打ち込み式）

ボルトM8×15（丸頭）

東日本高速道路(株)建造

補修     年   月

道示（2012）Ｂ活荷重

10φ孔

床版取替工

ボルトM8×15（丸頭）

ホールインアンカー M8
（本体打ち込み式）

施工

（建 設） （補 修）

1 - PL 150×3×630（アルミニウム板）

4 - ホールインアンカー M8×35（本体打ち込み式）

4 - 丸頭ボルト　M8×15（1-ワッシャー付）

[使用材料]

2 - PL 200×3×300（アルミニウム板）

8 - ホールインアンカー M8×35（本体打ち込み式）

8 - 丸頭ボルト　M8×15（1-ワッシャー付）

[使用材料]

田 橋
10φ孔

600

630

八反

322

10 302 10

2
22

1
0

2
02

1
0

10

1
72

10

1
0

1
52

10

300 300300 50

2
0
0

1
5
0

1
50

1
5

1
20

1
5
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八反田川橋(下り線)　橋名板・橋歴板標準図
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日本道路公団建造

建設　1974年 8月

道示（1972）TL-20

製作　桜田機械工業株式会社

材質　SM53B.SM50YA・YB
SM41A・B・C.SS41

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

八反田川橋(下り線)

橋名板・橋歴板標準図

031 031

/031 031

数量表

名称 数量単位

1箇所橋名板

橋歴板

摘要

アルミニウム板

ホールインアンカー

丸頭ボルト

箇所

本

本

2

12

12

アルミニウム板

M8×35（本体打ち込み式）

M8×15（1-ワッシャー付）


