
番号 質問箇所 質問事項 回答

1 特記仕様書P34　26.　週休2日工事

特記仕様書P34　26.　週休2日工事について、月単位の週休2日工事での補正
でお考えでしょうか。
それとも、通期の週休2日工事での補正でお考えでしょうか。
4週8休以上（共通仮設費率：×1.03、現場管理費率：×1.04）もしくは
4週8休以上（共通仮設費率：×1.04、現場管理費率：×1.06）【R6.6.30ま
で基準】のどちらでお考えでしょうか。

土木工事積算基準（令和5年度版）の適用を想定しております。

2
特記仕様書P32　23.　現場環境改善に
関する事項

特記仕様書P32　23.　現場環境改善について、当初積算としては、現場環境
改善費は計上されていると考えてよろしいでしょうか。

そのとおりお考えください。

質問書に対する回答14

件名）首都圏中央連絡自動車道　神崎大栄舗装工事


