

秋田自動車道 横手地区家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 6年 5月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 横手地区家屋事前調査

2. 路線名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 秋田県 横手市 山内筏  
(至) 秋田県 横手市 柳田

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1 式  
家屋事前調査  
木造建物A 4 3 棟  
木造建物A 5 1 棟  
木造建物C 1 1 棟  
木造建物C 3 2 棟  
工作物C 1 5 箇所  
打合せ協議 1 業務

5. 期 間 自 令和 6年 8月 10日 ～ 至 令和 7年 1月 6日 ( 150日間)

