

秋 田 自 動 車 道  
R 7 秋田管内のり面補強工事

割 掛 対 象 表

令和 6 年 6 月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
秋 田 管 理 事 務 所

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	仮設材運搬費 A	仮設材運搬費 B	◎ 準備工事費	工事用進入路設置撤去費	現場内小運搬費	◎ 仮設備工事費	足場工費	敷鉄板費 A	敷鉄板費 B	◎ 雑工事費	のり面仕上げ費		
			固	固	固		固	固		固	固	固				
割 掛 先 契 約 項 目			固	固	固		固	固		固	固	固				
捨土掘削					○							○				
土砂 B 1					○							○				
土砂 B 2					○							○				
土砂 B 3					○							○				
かご粹工 A				○							○					
B								○								
水抜きボーリング工 A										○						
B								○		○						
のり面補修工 A			○		○		○							○		

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。