

東関東自動車道 宮野木高架橋塗替塗装工事

割 掛 対 象 表

令和6年6月

東日本高速道路株式会社 関東支社
千葉管理事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	剥離剤利用環境対策資機材費	剥離剤利用安全衛生保護具費	◎ 準備工事費	立入防止柵撤去復旧費	◎ 仮設備工事費	移動足場工費	吊足場工費（防護型側面）	昇降足場費	剥離剤利用養生設備工費	塗装用養生設備工費				
		固	固		固		固	固	固	固	固				
割掛先契約項目		固	固		固		固	固	固	固	固				
塗替塗装					○			○	○		○				
塗替塗装（一般部） c-3-(1)					○			○	○		○				
塗替塗装（特殊部） g-3-(1)					○			○	○		○				
塗膜除去A		○	○		○			○	○	○					
曲面加工（R面取り）								○	○						
断面修復工								○	○						
A1-1								○	○						
コンクリート表面処理工								○	○						
							○								
（夜）							○								
はく落防止対策工							○								
B1（夜）															
B2								○	○						
コンクリートはつり工								○	○						
A															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。