
 
東北自動車道 蓮田サービスエリアランプ橋（鋼上部工）工事 

 
 

割 掛 対 象 表 
 
 

令和６年６月 
 

東日本高速道路株式会社 関東支社 
さ い た ま 工 事 事 務 所 



コンクリート

Ａ１－１（Ａ）
○ ○ ○

Ａ１－３
○ ○ ○

Ａ１－３（Ｔ）
○ ○ ○ ○

Ａ１－４
○ ○

○
鋼構造物の架設

鋼橋の架設
○ ○ ○

鋼橋の現場溶接工
○ ○ ○

交通規制工

車線規制 Ⅰ×１×０（Ｔ）
○

車線規制 Ⅱ×１×０（Ａ）（夜）（Ｔ）
○

車線規制 Ⅱ×１×０×２（Ａ）（夜）（Ｔ）
○

車線規制 Ⅱ×１×０（Ｂ）（上）（夜）（Ｔ）
○

中央分離帯規制 Ⅰ×１（夜）（Ｔ）
○

本線通行止め規制（夜）（Ｔ）
○
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割 掛 先 契 約 項 目
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


