
秋田自動車道 横手工事

金 抜 設 計 書

令和  6年  6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所



内

訳

道 路

５．施工内容

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1800日間

項 目 上 り 車 線 下 り 車 線

総 延 長 ３，５００ ｍ ３，５００ ｍ ０ ｍ

延 長 ２，２００ ｍ ２，２００ ｍ ０ ｍ

２ ２ ０
橋りょう

延 長 ２００ ｍ ２００ ｍ ０ ｍ

箇所数 ２ ２ ０
トンネル

延 長 １，１００ ｍ １，１００ ｍ ０ ｍ

箇所数

工 事 概 要

秋田自動車道 横手工事１．工事名

２．路線名 秋田自動車道

(自) 岩手県 西和賀町 越中畑３．工事箇所
(至) 秋田県 横手市 柳田

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(STA 037+60.0   )

(STA 014+20.0   )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

道路名

岩手県　和賀郡　西和賀町　越中畑



  1  2 - ( 2) 道路掘削

土砂 Ａ１       3,155

  2  2 - ( 2) 道路掘削
土砂 Ａ２       1,635

  3  2 - ( 2) 道路掘削
土砂 Ａ３       2,262

  4  2 - ( 2) 道路掘削
土砂 Ｂ１          36

  5  2 - ( 2) 道路掘削

土砂 Ｂ２          16

  6  2 - ( 2) 道路掘削
土砂 Ｂ３         829

  7  2 - ( 2) 道路掘削
土砂 Ｂ４          85

  8  2 - ( 2) 道路掘削
土砂 Ｂ５         842

  9  2 - ( 2) 道路掘削
土砂 Ｂ６         139

 10  2 - ( 2) 道路掘削
土砂 Ｂ７          61

 11  2 - ( 2) 道路掘削
土砂（表土） Ａ１       4,500

 12  2 - ( 2) 道路掘削
土砂（表土） Ａ２       2,529

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  2 - ( 2) 道路掘削

土砂（表土） Ａ３       2,830

 14  2 - ( 2) 道路掘削
土砂（表土） Ａ４       2,292

 15  2 - ( 2) 道路掘削
土砂（表土） Ａ５       1,167

 16  2 - ( 2) 道路掘削
土砂（表土） Ａ６       1,313

 17  2 - ( 2) 道路掘削

土砂（表土） Ｂ１         152

 18  2 - ( 2) 道路掘削
土砂（表土） Ｂ２         188

 19  2 - ( 2) 道路掘削
土砂（表土） Ｂ３         121

 20  2 - ( 2) 道路掘削
軟岩 Ａ１       2,232

 21  2 - ( 2) 道路掘削
軟岩 Ａ２      21,494

 22  2 - ( 2) 道路掘削
軟岩 Ｂ１       1,580

 23  2 - ( 2) 道路掘削
軟岩 Ｃ１      13,296

 24  2 - ( 3) 客土掘削
土砂 Ａ１      22,939

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25  2 - ( 3) 客土掘削

土砂（表土） Ａ１      15,920

 26  2 - ( 3) 客土掘削
土砂（表土） Ａ２       1,380

 27  2 - ( 3) 客土掘削
軟岩 Ａ１      29,293

 28  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ１       7,181

 29  2 - ( 5) 盛土工

盛土工 Ａ２      19,216

 30  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ｂ１      18,679

 31  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ｂ２      91,673

 32  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部 Ａ１       2,997

 33  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｎ１       2,066

 34  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｎ２       1,703

 35  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｓ１         634

 36  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｓ２         603

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部 Ｓ３         683

 38  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｓ４         758

 39  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 ＣＢ１         685

 40  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 ＣＢ２         720

 41  2 - ( 7) 構造物裏込め工

裏込め工 Ｂ       1,752

 42  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ１         229

 43  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ２          48

 44  4 - ( 3) 種散布工
㎡     45,160

 45  4 - ( 4) 種吹付工

㎡種吹付 Ａ（人工基材）       2,230

 46  4 - ( 5) 植生基材吹付工
㎡人工基材（ｔ＝５ｃｍ）         218

 47  4 - (11) 吹付のり枠工
㎡      1,976

 48  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡コンクリートブロック積み（練）控３５ｃｍ       2,399

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49  4 - (14) コンクリートブロック積工

㎡コンクリートブロック積み（練）控３５ｃｍ Ａ       1,331

 50  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡大型コンクリートブロック積み（練）控６０～２１０ｃｍ Ａ１         468

 51  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡大型コンクリートブロック積み（練）控６０～２１０ｃｍ Ａ２         782

 52  4 - (14) コンクリートブロック積工

㎡大型コンクリートブロック積み（練）控６０～２１０ｃｍ Ａ３         588

 53  4 - (14) コンクリートブロック積工

㎡大型コンクリートブロック積み（練）控６０～２１０ｃｍ Ａ４         127

 54  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡大型コンクリートブロック積み（練）控６０～２１０ｃｍ Ａ５         161

 55  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡大型コンクリートブロック積み（練）控６０～２１０ｃｍ Ａ６          60

 56  4 - (16) 裏込め砕石

      2,189

 57  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工 Ａ（Ｆ）         449

 58  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｂ（Ｆ）         424

 59  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｃ（Ｆ）         730

 60  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｄ（Ｆ）          35

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工 Ｅ         164

 62  4 - (20) 切土補強土工
本Ｄ１９・Ｌ＝３．５ｍ         213

 63  4 - (20) 切土補強土工
本Ｄ１９・Ｌ＝４．０ｍ         296

 64  4 - (20) 切土補強土工

本Ｄ１９・Ｌ＝４．５ｍ          91

 65  4 - (20) 切土補強土工

本Ｄ１９・Ｌ＝６．０ｍ          57

 66  4 - (22) かご枠工
ｍ０．５ｍ・１．０ｍ       2,330

 67  4 - (24) 補強土壁工
㎡ジオテキスタイル補強土壁 Ａ       1,448

 68  4 - (24) 補強土壁工
㎡ジオテキスタイル補強土壁 Ｂ         507

 69  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＰｕＬ・０．３０・０．３０       1,380

 70  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ・０．４５・０．４５          61

 71  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ・０．５０・１．００          13

 72  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ（Ｓ２）・０．３０・０．３０       1,365

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 73  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＰｕＬ（Ｓ２）・０．４５・０．４５         236

 74  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ（Ｓ２）・１．００・１．００          66

 75  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＢｆ・０．３００・０．２００         142

 76  5 - ( 1) 用排水溝

ｍ（Ｄ２）・０．３０・０．３０（Ｆ）          26

 77  5 - ( 1) 用排水溝

ｍ（Ｄ２）・０．４５・０．４５（Ｆ）           9

 78  5 - ( 1) 用排水溝
ｍ（Ｄ２）・０．８０・０．８０（Ｆ）           8

 79  5 - ( 1) 用排水溝
ｍ（ＧＬ２）・０．６０・０．６０（Ｆ）           4

 80  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＫ（１）－Ｂｆ・０．３００・０．２００（１０）         917

 81  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＫ（３）－Ｂｆ・０．３００・０．２００（１０）          98

 82  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＫ（２）－ＰｕＬ・０．３０・０．３０（１０）         266

 83  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰＣＶ（１）・０．２４          67

 84  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰＣＶ（２）・０．３０          25

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 85  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＰＣＶ（２）・０．４５          84

 86  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰＣＶ（２）・０．６０          88

 87  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＲＣＶ・０．４２          22

 88  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＲＣＶ・０．７０          10

 89  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＲＣＶ・１．８０           2

 90  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＤｖ－Ｐｕ・０．３０・０．３０（１０）          42

 91  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＤｖ－Ｐｕ・０．４５・０．４５（１０）          15

 92  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＤｖ－Ｐｕ・０．４５・０．４５（Ｃｂ）           9

 93  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＤｖ－Ｂｆ・０．２５０・０．１７５（１０）         325

 94  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＤｖ－Ｂｆ・０．２５０・０．１７５（Ｃｂ）          14

 95  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＤｖ－ＶＰφ０．２５０          46

 96  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＥｖ－Ｂ（Ａ）       1,845

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 97  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＥｖ－Ｃ（Ａ）       3,033

 98  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰ－Ｂｘ・０．４０・０．４０（Ｆ）          22

 99  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰ－Ｂｘ・１．００・１．００          27

100  5 - ( 2) 用排水管

ｍＰ（Ｈ）・１・φ０．６０（Ｓｄ－Ａ）           9

101  5 - ( 2) 用排水管

ｍＰ（Ｐｏ－Ｂ）・φ０．２０（Ｓｄ－Ｂ）          20

102  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰ（Ｐｏ－Ｂ）・φ０．３０（Ｓｄ－Ｂ）           1

103  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰ（Ｐｏ－Ｂ）・φ０．４０（Ｓｄ－Ｂ）         660

104  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰ（Ｐｏ－Ｂ）・φ０．５０（Ｓｄ－Ｂ）          22

105  5 - ( 2) 用排水管

ｍＰ（Ｐｏ－Ｂ）・φ０．６０（Ｓｄ－Ｂ）          72

106  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＡ          94

107  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＢ          28

108  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＤ           6

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



109  5 - ( 3) 集水ます

箇所ＴｙｐｅＥ          28

110  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＦ          10

111  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＬ           3

112  5 - ( 3) 集水ます

箇所ＴｙｐｅＭ           4

113  5 - ( 3) 集水ます

箇所ＴｙｐｅＮ           1

114  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＯ          24

115  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＰ           5

116  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＱ           1

117  5 - ( 3) 集水ます

箇所ＴｙｐｅＲ           1

118  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＳ           2

119  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＴ           4

120  5 - ( 5) 用排水溝ののみ口、吐口
箇所Ｄｉ－Ｌ－２．００           1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



121  5 - ( 6) 用排水管ののみ口、吐口

箇所Ｆ－φ０．４０（１．８）（Ａ）          12

122  5 - ( 7) 地下排水工
ｍＤｕ－Ｓ－φ０．２０・０．６０・０．６０         577

123  5 - ( 7) 地下排水工
ｍＤｕ－Ｓ－φ０．２０・０．８０・０．６０          49

124  5 - ( 7) 地下排水工

ｍＤｕ－Ｓ－φ０．２０・１．２０・０．６０          44

125  5 - ( 7) 地下排水工

ｍＤｕ－０．５０・０．５０          49

126  5 - ( 7) 地下排水工
ｍＤｕ－Ｐφ０．１５・０．５０・０．５０       6,474

127  5 - ( 7) 地下排水工
ｍＤｕ－Ｐ（Ｄｐ）φ０．１５・０．５０・０．５０          72

128  5 - ( 7) 地下排水工
ｍ底部集水管（有孔管）φ０．３０         654

129  6 - ( 1) 継目工

ｍⅠ型          55

130  6 - ( 1) 継目工
ｍⅠ－Ａ型          88

131  6 - ( 1) 継目工
ｍⅣ－Ａ型          32

132  6 - ( 1) 継目工
ｍⅣ－Ｂ型          10

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



133  6 - ( 2) 遠心力鉄筋コンクリート管

ｍＣ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．００           7

134  6 - ( 2) 遠心力鉄筋コンクリート管
ｍＣ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．５０           8

135  6 - ( 2) 遠心力鉄筋コンクリート管
ｍＣ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．００           9

136  6 - ( 2) 遠心力鉄筋コンクリート管

ｍＣ－Ｐ（Ｈ）Ⅱφ１．５０          10

137  6 - ( 5) 高耐圧ポリエチレンパイプカルバート

ｍＣ－Ｐ（Ｐｏ） Ⅰφ１．００          64

138  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ１２００ｍｍ）       1,988

139  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ１５００ｍｍ）         778

140  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３       2,578

141  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４          37

142  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ１－３          47

143  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ２－１       1,540

144  8 - ( 1) コンクリート
Ｃ２－１          14

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



145  8 - ( 1) コンクリート

Ｃ２－１（Ｔ）       5,713

146  8 - ( 1) コンクリート
Ｄ１－１       2,284

147  8 - ( 1) コンクリート
Ｐ３－２         415

148  8 - ( 1) コンクリート
Ｔ３－４（ＣⅡ）       1,275

149  8 - ( 1) コンクリート

Ｔ３－４（ＤⅠ）       3,256

150  8 - ( 1) コンクリート
Ｔ３－４（ＤⅡ）       1,083

151  8 - ( 1) コンクリート
Ｔ３－４（ＤⅢａ）       1,706

152  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ       5,439

153  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｃ１         396

154  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｄ         246

155  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｔ      22,346

156  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｐ１         850

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



157  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ         315.78

158  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（１）          23.53

159  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）          60.62

160  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ（Ｔ）         215.72

161  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＢ          21.34

162  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ          28.30

163  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ（Ｅ）           8.01

164  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＰ（Ｅ）          36.91

165  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＹ         416.86

166  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線（１Ｓ２１．８）Ｓ       2,293

167  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線（１Ｓ２８．６）Ｓ       8,121

168 11 - ( 3) 排水装置
箇所排水ますＡ           3

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



169 11 - ( 3) 排水装置

ｍ排水管Ａ          37

170 11 - ( 5) 橋名板
箇所          1

171 11 - ( 6) 橋歴板
箇所          1

172 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－ｂ－ｉ（Ｈ）－Ｋ（Ｏ）       3,218

173 12 - ( 1) トンネル掘削

ＣⅡ－ｂ－ｉ（Ｈ）－Ｋ（Ｙ）      13,948

174 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅠ－ｂ（Ｈ）－Ｋ（Ｏ）      12,345

175 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅠ－ｂ（Ｈ）－Ｋ（Ｙ）      30,384

176 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅠ－ｂ（Ｈ）－Ｍ－Ｋ（Ｙ）       1,633

177 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅠ－Ｋ－Ｓ－Ｍ（Ｏ）         898

178 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅡ－ａ（Ｈ）－Ｋ（Ｏ）      10,274

179 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅡ－ａ（Ｈ）－ＡＦ－Ｋ（Ｏ）       2,554

180 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅡ－ａ（Ｈ）－Ｓｔ－ＡＦ－Ｋ（ＥＣ）（Ｏ）       2,599

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



181 12 - ( 1) トンネル掘削

ＤⅢａ（Ｈ）－Ｋ（Ｏ）       4,296

182 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢａ（Ｈ）－Ｋ（Ｙ）         189

183 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢａ（Ｈ）－Ａ１－Ｋ（Ｙ）       2,785

184 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢａ（Ｈ）－Ａ２－Ｋ（Ｙ）       4,264

185 12 - ( 1) トンネル掘削

ＤⅢａ（Ｈ）－Ａ３－Ｋ（Ｙ）       3,964

186 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢａ（Ｈ）－Ａ－Ｋ（ＥＣ）（Ｏ）       3,078

187 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢａ（Ｈ）－ＡＦ－Ｋ（ＥＣ）（Ｏ）         873

188 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝７㎝）ＣⅡ（Ｏ）         814

189 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工

㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝７㎝）ＣⅡ（Ｙ）       3,540

190 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝１０㎝）ＤⅠ（Ｏ）       3,134

191 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝１０㎝）ＤⅠ（Ｙ）       8,049

192 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝１５㎝）ＤⅡ（Ｏ）       4,077

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



193 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工

㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝２０㎝）ＤⅢａ（Ｏ）       2,731

194 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝２０㎝）ＤⅢａ（Ｙ）       2,696

195 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＢ（ｔ＝１０㎝）ＤⅠ－Ｓ（Ｏ）         524

196 12 - ( 3) ロックボルト工

本Ａ（Ｌ＝２．０ｍ）         480

197 12 - ( 3) ロックボルト工

本Ｂ（Ｌ＝３．０ｍ）       1,958

198 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｂ（Ｌ＝４．０ｍ）       1,751

199 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｃ（Ｌ＝４．０ｍ）       8,019

200 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｆ（Ｌ＝３．０ｍ）         943

201 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工

基ＣⅡ－ｂ（Ｈ）         160

202 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅠ－ｂ（Ｈ）         489

203 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅡ－ａ（Ｈ）         136

204 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅢａ（Ｈ）         169

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



205 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工

基ＤⅠ－Ｓ（Ｏ）          48

206 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅡ－ａ（Ｈ）Ａ          27

207 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅢａ（Ｈ）Ａ          50

208 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ１（Ｏ）       1,780

209 12 - ( 6) ずり処理工

Ａ１（Ｙ）       1,353

210 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ２（Ｏ）       1,655

211 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ２（Ｙ）         746

212 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ３（Ｏ）       1,817

213 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ３（Ｙ）          76

214 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ４（Ｏ）      22,350

215 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ４（Ｙ）      33,800

216 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ５（Ｏ）      10,159

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



217 12 - ( 6) ずり処理工

Ａ５（Ｙ）       8,718

218 12 - ( 6) ずり処理工
Ｃ１（Ｙ）       8,933

219 12 - ( 6) ずり処理工
Ｃ２（Ｏ）       2,329

220 12 - ( 6) ずり処理工
Ｃ２（Ｙ）       3,542

221 12 - ( 7) インバート埋戻し工

      5,672

222 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
箇所地中変位測定          25

223 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
本ロックボルトの軸力試験          15

224 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
箇所鋼アーチ支保工応力測定          12

225 12 - ( 8) 計測工 Ｂ

箇所吹付けコンクリート応力測定          12

226 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
箇所地表面沈下測定Ｂ          40

227 12 - ( 9) 覆工防水工
㎡Ａ（Ｋ）      15,265

228 12 - ( 9) 覆工防水工
㎡Ｂ（Ｋ）       8,608

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



229 12 - (11) 裏面排水工

ｍＡ       2,127

230 12 - (12) 路盤排水工
ｍ中央排水工Ｂ       1,101

231 12 - (12) 路盤排水工
ｍ横断排水工Ｂ         218

232 12 - (12) 路盤排水工

ｍ横断排水工Ｃ          75

233 12 - (15) 汚濁水処理工

日汚濁水処理工（運転） Ａ         557

234 12 - (15) 汚濁水処理工
日汚濁水処理工（供用） Ａ         795

235 12 - (15) 汚濁水処理工
泥土処理工 Ａ（Ｏ）          50

236 12 - (15) 汚濁水処理工
泥土処理工 Ａ（Ｙ）          29

237 12 - (15) 汚濁水処理工
泥土処理工 Ｂ（Ｏ）         213

238 12 - (15) 汚濁水処理工
泥土処理工 Ｂ（Ｙ）         259

239 12 - (15) 汚濁水処理工
式汚濁水処理設備設置工 Ａ           1

240 12 - (15) 汚濁水処理工
式汚濁水処理設備撤去工 Ａ           1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



241 12 - (15) 汚濁水処理工

㎏薬剤 Ａ２      36,508

242 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤 Ｂ       1,095

243 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤 Ｃ２     160,637

244 12 - (16) フリッカ設備工

日フリッカ設備工(供用）         795

245 12 - (16) フリッカ設備工

式フリッカ設備設置工           1

246 12 - (16) フリッカ設備工
式フリッカ設備撤去工           1

247 12 - (17) 切羽監視員
人・日        956

248 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ｃ－４Ｅ       1,422

249 15 - ( 1) 防護柵

ｍＧｒ－Ｃ－２Ｂ         242

250 15 - ( 5) 立入防止柵
ｍ一般型積雪地用Ｓ３（３）          18

251 15 - ( 6) 立入防止柵の出入口
箇所一般型積雪地用Ｓ３（３）           1

252 15 - ( 9) 落下物防止柵
ｍＧ１-２（Ａ）          89

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



253 16 - (11) 橋梁、高架部管路工

ｍＢ1－ＶＥφ５４（２）          99

254 17 - (31) はく落防止対策工
㎡Ａ       1,241

255 17 - (32) 表面保護工
㎡コンクリート表面被覆工         118

256 18 - ( 2) 敷砂利工（ｔ＝１０ｃｍ）

㎡         80

257 18 - ( 3) 簡易舗装工

㎡切込砕石路盤工（ｔ＝１０ｃｍ）       4,340

258 18 - ( 3) 簡易舗装工
㎡切込砕石路盤工（ｔ＝２０ｃｍ）       1,978

259 18 - ( 3) 簡易舗装工
㎡切込砕石路盤工（ｔ＝３０ｃｍ）       4,017

260 18 - ( 3) 簡易舗装工
㎡加熱アスファルト表層工（ｔ＝５ｃｍ）       5,354

261 18 - ( 4) 縁石工

ｍアスファルト縁石         136

262 18 - (13) 立入禁止板
枚          1

263 18 - (14) 踏掛版工
㎡ｔ＝４１ｃｍ         152

264 18 - (15) コンクリートシール工
㎡ｔ＝１０ｃｍ       1,729

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



265 18 - (17) 構造物等取壊し工

コンクリ－ト構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）         108

266 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリ－ト構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）         278

267 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ）         984

268 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制 Ｉ×１         150

269 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員         150

270 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員 Ａ         270

271 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員 Ｂ       1,950

272 特 - ( 1) プレキャストコンクリート擁壁工
ｍ防護柵基礎 タイプＡ         340

273 特 - ( 1) プレキャストコンクリート擁壁工

ｍ防護柵基礎 タイプＢ          58

274 特 - ( 1) プレキャストコンクリート擁壁工
ｍ防護柵基礎 タイプＣ         242

275 特 - ( 1) プレキャストコンクリート擁壁工
ｍＬ型擁壁 タイプＡ          12

276 特 - ( 1) プレキャストコンクリート擁壁工
ｍＬ型擁壁 タイプＢ          20

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



277 特 - ( 2) 軟弱地盤改良工

置換工       1,386

278 特 - ( 2) 軟弱地盤改良工
深層混合処理 Ａ       2,359

279 特 - ( 2) 軟弱地盤改良工
深層混合処理 Ｂ       2,584

280 特 - ( 2) 軟弱地盤改良工
浅層混合処理         701

281 特 - ( 2) 軟弱地盤改良工

ｔ改良材 Ａ         921

282 特 - ( 2) 軟弱地盤改良工
ｔ改良材 Ｂ         116

283 特 - ( 3) 段差抑制工
㎡        136

284 特 - ( 4) 隔壁工
箇所Ａ           4

285 特 - ( 5) 小口径長尺鋼管先受け工

本打設工（Ｏ）          44

286 特 - ( 5) 小口径長尺鋼管先受け工
本打設工（Ｙ）          54

287 特 - ( 5) 小口径長尺鋼管先受け工
Ｌ注入工（Ｏ）      31,328

288 特 - ( 5) 小口径長尺鋼管先受け工
Ｌ注入工（Ｙ）      38,448

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



289 特 - ( 6) 長尺鋼管先受け工

本打設工（Ｏ）         354

290 特 - ( 6) 長尺鋼管先受け工
本打設工（Ｙ）         324

291 特 - ( 6) 長尺鋼管先受け工
Ｌ注入工（Ｏ）     295,548

292 特 - ( 6) 長尺鋼管先受け工

Ｌ注入工（Ｙ）     256,743

293 特 - ( 7) 小口径長尺切羽補強工

本打設工（Ｏ）         169

294 特 - ( 7) 小口径長尺切羽補強工
Ｌ注入工（Ｏ）      20,111

295 特 - ( 9) 押え盛土工
改良盛土         702

296 特 - (10) 盛土付帯工
㎡遮水シート      69,481

297 特 - (11) 軽量盛土工
発泡スチロール盛土       2,668

298 特 - (11) 軽量盛土工
㎡コンクリート床版         167

299 特 - (11) 軽量盛土工
気泡混合軽量盛土         258

300 特 - (12) 撤去工
ｍＧｒ－Ｃ－４Ｅ         433

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



301 特 - (12) 撤去工

ｍ立入防止柵 Ａ         196

302 特 - (12) 撤去工
ｍ立入防止柵 Ｂ         517

303 特 - (12) 撤去工
ｍ立入防止柵 Ｃ         929

304 特 - (12) 撤去工

箇所立入防止柵出入口 Ａ           2

305 特 - (12) 撤去工

箇所立入防止柵出入口 Ｂ           1

306 特 - (12) 撤去工
箇所立入防止柵出入口 Ｃ           6

307 特 - (12) 撤去工
㎡敷鉄板           5

308 特 - (12) 撤去工
ｍ既設管           2

309 特 - (13) 仮設物設置・撤去工

ｍ仮設落石防護柵 設置・撤去         124

310 特 - (13) 仮設物設置・撤去工
ｍ・月仮設落石防護柵 賃料         329

311 特 - (13) 仮設物設置・撤去工
ｍ仮設防護柵 設置         784

312 特 - (13) 仮設物設置・撤去工
ｍ仮設防護柵 撤去         668

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



313 特 - (13) 仮設物設置・撤去工

ｍ目隠し板 設置・撤去       1,935

314 特 - (13) 仮設物設置・撤去工
袋大型土のう 製作・設置 Ａ          11

315 特 - (13) 仮設物設置・撤去工
袋大型土のう 製作・設置 Ｂ          14

316 特 - (13) 仮設物設置・撤去工

袋大型土のう 移設          88

317 特 - (13) 仮設物設置・撤去工

袋大型土のう 撤去          11

318 特 - (13) 仮設物設置・撤去工
㎡敷鉄板 設置・撤去          28

319 特 - (13) 仮設物設置・撤去工
㎡敷鉄板 設置         529

320 特 - (14) 除雪工
台・ｈＡ         680

321 特 - (14) 除雪工

台・ｈＢ         680

322 特 - (14) 除雪工
人・ｈＣ         680

323 特 - (15) 地すべり抑制工
ｍ集水井工          23

324 特 - (15) 地すべり抑制工
ｍ集水ボーリング工         650

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



325 特 - (15) 地すべり抑制工

ｍ排水ボーリング工          53

計①

326 諸経費①
式          1

327 18 - (18) 六価クロム溶出試験

検体Ａ          23

328 特 - ( 8) 調査ボーリング工

ｍ先行ボーリング Ａ         893

329 特 - ( 8) 調査ボーリング工
シリーズ詳細分析試験 Ａ          70

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


