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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

上信越自動車道 長野ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

上信越自動車道

長野自動車道

長野県 坂城町

長野県 信濃町

長野県 千曲市

長野県 千曲市

本工事は、可変式道路情報板設備・信号機設備の更新（新設・撤去）及び遠隔遮断機設

備の新設ををおこなうものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調

整等の一切の工事を行うものである。

契約保証取得の翌日から 960日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



薬師山トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事 式0101           1

薬師山トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事 式0102           1

長野ＩＣ 上り線 Ａ型情報板新設工事 式0103           1

長野ＩＣ 下り線 Ａ型情報板新設工事 式0104           1

長野ＩＣ（県道３５号インター南側） Ｂ型情報板新設工事 式0105           1

長野ＩＣ（県道３５号長野市側） Ｂ型情報板新設工事 式0106           1

長野ＩＣ（国道１８号長野市側） Ｂ型情報板新設工事 式0107           1

長野ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事 式0108           1

東寺尾トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事 式0109           1

東寺尾トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事 式0110           1

大室第一トンネル 上り線 ＤＳ型情報板新設工事 式0111           1

大室第一トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事 式0112           1

大室第二トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事 式0113           1

大室第二トンネル 下り線 ＤＳ型情報板新設工事 式0114           1

綿内トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事 式0115           1

綿内トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事 式0116           1

須坂長野東ＩＣ 上り線 Ａ型情報板新設工事 式0117           1

須坂長野東ＩＣ 下り線 Ａ型情報板新設工事 式0118           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



須坂長野東ＩＣ（国道４０３号須坂側） Ｂ型情報板新設工事 式0119           1

須坂長野東ＩＣ（県道５８号長野市側） Ｂ型情報板新設工事 式0120           1

須坂長野東ＩＣ（国道１８号小布施側） Ｂ型情報板新設工事 式0121           1

須坂長野東ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事 式0122           1

信州中野ＩＣ 上り線 Ａ型情報板新設工事 式0123           1

信州中野ＩＣ 下り線 Ａ型情報板新設工事 式0124           1

信州中野ＩＣ（県道２９号志賀高原側） Ｂ型情報板新設工事 式0125           1

信州中野ＩＣ（県道２９号黒姫高原側） Ｂ型情報板新設工事 式0126           1

信州中野ＩＣ（県道２９号志賀中野(有)側） Ｂ型情報板新設工事 式0127           1

信州中野ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事 式0128           1

上今井トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事 式0129           1

上今井トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事 式0130           1

豊田飯山ＩＣ 上り線 Ａ型情報板新設工事 式0131           1

豊田飯山ＩＣ 下り線 Ａ型情報板新設工事 式0132           1

豊田飯山ＩＣ（県道１１７号飯山側） Ｂ型情報板新設工事 式0133           1

豊田飯山ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事 式0134           1

熊坂トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事 式0135           1

熊坂トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事 式0136           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁2
工  種  内  訳  書

B-



永江トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事 式0137           1

永江トンネル 上り線 ＤＳ型情報板新設工事 式0138           1

永江第一トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事 式0139           1

永江第二トンネル 下り線 ＤＳ型情報板新設工事 式0140           1

さみずトンネル 上り線 ＤＳ型情報板新設工事 式0141           1

さみずトンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事 式0142           1

薬師岳トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事 式0143           1

薬師岳トンネル 下り線 ＤＳ型情報板新設工事 式0144           1

信濃町ＩＣ 上り線 Ａ型情報板新設工事 式0145           1

信濃町ＩＣ 下り線 Ａ型情報板新設工事 式0146           1

信濃町ＩＣ（国道１８号信濃側） Ｂ型情報板新設工事 式0147           1

信濃町ＩＣ（国道１８号上越側） Ｂ型情報板新設工事 式0148           1

信濃町ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事 式0149           1

更埴ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式0201           1

長野ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式0202           1

須坂長野東ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式0203           1

信州中野ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式0204           1

豊田飯山ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式0205           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁3
工  種  内  訳  書

B-



信濃町ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式0206           1

薬師山トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事 式0207           1

東寺尾トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事 式0208           1

大室第二トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事 式0209           1

綿内トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事 式0210           1

上今井トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事 式0211           1

熊坂トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事 式0212           1

薬師岳トンネル 電気室 情報板伝送装置新設工事 式0213           1

薬師山トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0301           1

薬師山トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0302           1

長野ＩＣ 上り線 ＡＬ２型情報板撤去工事 式0303           1

長野ＩＣ 下り線 ＡＬ２型情報板撤去工事 式0304           1

長野ＩＣ（県道３５号インター南側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0305           1

長野ＩＣ（県道３５号長野市側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0306           1

長野ＩＣ（国道１８号長野市側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0307           1

長野ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事 式0308           1

東寺尾トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0309           1

東寺尾トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0310           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁4
工  種  内  訳  書

B-



大室第一トンネル 上り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事 式0311           1

大室第一トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0312           1

大室第二トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0313           1

大室第二トンネル 下り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事 式0314           1

綿内トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0315           1

綿内トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0316           1

須坂長野東ＩＣ 上り線 ＡＬ２型情報板撤去工事 式0317           1

須坂長野東ＩＣ 下り線 ＡＬ２型情報板撤去工事 式0318           1

須坂長野東ＩＣ（国道４０３号須坂側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0319           1

須坂長野東ＩＣ（県道５８号長野市側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0320           1

須坂長野東ＩＣ（国道１８号小布施側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0321           1

須坂長野東ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事 式0322           1

信州中野ＩＣ 上り線 ＡＬ２型情報板撤去工事 式0323           1

信州中野ＩＣ 下り線 ＡＬ２型情報板撤去工事 式0324           1

信州中野ＩＣ（県道２９号志賀高原側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0325           1

信州中野ＩＣ（県道２９号黒姫高原側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0326           1

信州中野ＩＣ(県道29号志賀中野(有)側) ＢＬ２型情報板撤去工事 式0327           1

信州中野ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事 式0328           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁5
工  種  内  訳  書

B-



上今井トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0329           1

上今井トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0330           1

豊田飯山ＩＣ 上り線 ＡＬ２型情報板撤去工事 式0331           1

豊田飯山ＩＣ 下り線 ＡＬ２型情報板撤去工事 式0332           1

豊田飯山ＩＣ（県道１１７号飯山側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0333           1

豊田飯山ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事 式0334           1

熊坂トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0335           1

熊坂トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0336           1

永江トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0337           1

永江トンネル 上り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事 式0338           1

永江第一トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0339           1

永江第二トンネル 下り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事 式0340           1

さみずトンネル 上り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事 式0341           1

さみずトンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0342           1

薬師岳トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事 式0343           1

薬師岳トンネル 下り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事 式0344           1

信濃町ＩＣ 上り線 ＡＬ２型情報板撤去工事 式0345           1

信濃町ＩＣ 下り線 ＡＬ２型情報板撤去工事 式0346           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁6
工  種  内  訳  書

B-



信濃町ＩＣ（国道１８号信濃側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0347           1

信濃町ＩＣ（国道１８号上越側） ＢＬ２型情報板撤去工事 式0348           1

信濃町ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事 式0349           1

可変式道路情報板 監視制御盤撤去工事 式0350           1

上信越自動車道 五里ヶ峯トンネル 上り線 信号機設備新設工事 式0401           1

上信越自動車道 片山トンネル 下り線 信号機設備新設工事 式0402           1

上信越自動車道 信号機設備撤去工事 式0501           1

上信越自動車道 豊田飯山ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事 式0601           1

上信越自動車道 信州中野ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事 式0602           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁7
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0101 薬師山トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0102 薬師山トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0103 長野ＩＣ 上り線 Ａ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0104 長野ＩＣ 下り線 Ａ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0105 長野ＩＣ（県道３５号インター南側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0106 長野ＩＣ（県道３５号長野市側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：0107 長野ＩＣ（国道１８号長野市側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｃ２型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｃ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基02001          1

機器据付工 Ｃ２型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｃ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基04015          1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ05006         61

配線工 屋外ラック ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ06006         41

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ07006         65

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所08007          1

ケーブル銘板 枚09006         21

試験調整工 式10005          1

交通規制工 レーン規制（１日） 回11019          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：0108 長野ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：0109 東寺尾トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：0110 東寺尾トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＤＳ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 ＤＳ型情報板用Ｉ型 基02001          1

機器据付工 ＤＳ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 ＤＳ型情報板用Ｉ型 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：0111 大室第一トンネル 上り線 ＤＳ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：0112 大室第一トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：0113 大室第二トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＤＳ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 ＤＳ型情報板用Ｉ型 基02001          1

機器据付工 ＤＳ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 ＤＳ型情報板用Ｉ型 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：0114 大室第二トンネル 下り線 ＤＳ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：0115 綿内トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁16

内   訳   書

C-
工種番号：0116 綿内トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁17

内   訳   書

C-
工種番号：0117 須坂長野東ＩＣ 上り線 Ａ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁18

内   訳   書

C-
工種番号：0118 須坂長野東ＩＣ 下り線 Ａ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁19

内   訳   書

C-
工種番号：0119 須坂長野東ＩＣ（国道４０３号須坂側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁20

内   訳   書

C-
工種番号：0120 須坂長野東ＩＣ（県道５８号長野市側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁21

内   訳   書

C-
工種番号：0121 須坂長野東ＩＣ（国道１８号小布施側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｃ２型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｃ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基02001          1

機器据付工 Ｃ２型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｃ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基04015          1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ05006        114

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ06006         10

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所07007          1

ケーブル銘板 枚08006         17

試験調整工 式09005          1

交通規制工 レーン規制（１日） 回10019          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁22

内   訳   書

C-
工種番号：0122 須坂長野東ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁23

内   訳   書

C-
工種番号：0123 信州中野ＩＣ 上り線 Ａ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁24

内   訳   書

C-
工種番号：0124 信州中野ＩＣ 下り線 Ａ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁25

内   訳   書

C-
工種番号：0125 信州中野ＩＣ（県道２９号志賀高原側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁26

内   訳   書

C-
工種番号：0126 信州中野ＩＣ（県道２９号黒姫高原側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁27

内   訳   書

C-
工種番号：0127 信州中野ＩＣ（県道２９号志賀中野(有)側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｃ２型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｃ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基02001          1

機器据付工 Ｃ２型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｃ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基04015          1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ05006         50

配線工 屋内ラック ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ06006         45

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ07006         12

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ08006          5

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所09007          1

ケーブル銘板 枚10006         14

試験調整工 式11005          1

交通規制工 レーン規制（１日） 回12019          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁28

内   訳   書

C-
工種番号：0128 信州中野ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁29

内   訳   書

C-
工種番号：0129 上今井トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁30

内   訳   書

C-
工種番号：0130 上今井トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁31

内   訳   書

C-
工種番号：0131 豊田飯山ＩＣ 上り線 Ａ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁32

内   訳   書

C-
工種番号：0132 豊田飯山ＩＣ 下り線 Ａ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁33

内   訳   書

C-
工種番号：0133 豊田飯山ＩＣ（県道１１７号飯山側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｃ２型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｃ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基02001          1

機器据付工 Ｃ２型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｃ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基04015          1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ05006        137

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ06006         16

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所07007          1

ケーブル銘板 枚08006         17

試験調整工 式09005          1

交通規制工 レーン規制（１日） 回10019          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁34

内   訳   書

C-
工種番号：0134 豊田飯山ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁35

内   訳   書

C-
工種番号：0135 熊坂トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁36

内   訳   書

C-
工種番号：0136 熊坂トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁37

内   訳   書

C-
工種番号：0137 永江トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＤＳ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 ＤＳ型情報板用Ｉ型 基02001          1

機器据付工 ＤＳ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 ＤＳ型情報板用Ｉ型 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁38

内   訳   書

C-
工種番号：0138 永江トンネル 上り線 ＤＳ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁39

内   訳   書

C-
工種番号：0139 永江第一トンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＤＳ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

取付金具製作費 ＤＳ型情報板用 基02001          1

機器据付工 ＤＳ型情報板 面03003          1

取付金具据付工 ＤＳ型情報板用 基04003          1

配管工 Ｔ２－Ｇ２８（２） ｍ05008          3

配管工 露出－ＳＵＳＦＸ２８（２） ｍ06008          1

異種間接続工 Ｇ２８－ＳＵＳＦＸ２８ 箇所07008          2

マンホール貫通工 ５０Φ 箇所08011          2

落下防止対策 箇所09090          1

ケーブル銘板 枚10006          6

試験調整工 式11005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回12019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回13019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁40

内   訳   書

C-
工種番号：0140 永江第二トンネル 下り線 ＤＳ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＤＳ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 ＤＳ型情報板用Ｉ型 基02001          1

機器据付工 ＤＳ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 ＤＳ型情報板用Ｉ型 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁41

内   訳   書

C-
工種番号：0141 さみずトンネル 上り線 ＤＳ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁42

内   訳   書

C-
工種番号：0142 さみずトンネル 下り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁43

内   訳   書

C-
工種番号：0143 薬師岳トンネル 上り線 Ｄ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＤＳ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 ＤＳ型情報板用Ｉ型 基02001          1

機器据付工 ＤＳ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 ＤＳ型情報板用Ｉ型 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁44

内   訳   書

C-
工種番号：0144 薬師岳トンネル 下り線 ＤＳ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁45

内   訳   書

C-
工種番号：0145 信濃町ＩＣ 上り線 Ａ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ａ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回07019          3
見積対象

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁46

内   訳   書

C-
工種番号：0146 信濃町ＩＣ 下り線 Ａ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁47

内   訳   書

C-
工種番号：0147 信濃町ＩＣ（国道１８号信濃側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ＶＰＮルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｂ型情報板用Ｉ型（偏心型） 基04015          1

ケーブル銘板 枚05006          6

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁48

内   訳   書

C-
工種番号：0148 信濃町ＩＣ（国道１８号上越側） Ｂ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｃ２型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｃ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基02001          1

機器据付工 Ｃ２型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｃ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基04015          1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ05006         75

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ06006         11

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所07007          1

ケーブル銘板 枚08006         16

試験調整工 式09005          1

交通規制工 レーン規制（１日） 回10019          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁49

内   訳   書

C-
工種番号：0149 信濃町ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台01001          1
見積対象

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台02003          1

ケーブル銘板 枚03006          2

試験調整工 式04005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁50

内   訳   書

C-
工種番号：0201 更埴ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          4
見積対象

機器製作費 ＶＰＮルータ 台03001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台04001          1
見積対象

機器製作費 光成端箱 台05001          1
見積対象

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台06003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台07003          4

機器据付工 ＶＰＮルータ 台08003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台09003          1

機器据付工 光成端箱 台10003          1

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所11007          1

ケーブル銘板 枚12006         18

試験調整工 式13005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁51

内   訳   書

C-
工種番号：0202 長野ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          3
見積対象

機器製作費 ＶＰＮルータ 台03001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台04001          1
見積対象

機器製作費 光成端箱 台05001          1
見積対象

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台06003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台07003          3

機器据付工 ＶＰＮルータ 台08003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台09003          1

機器据付工 光成端箱 台10003          1

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所11007          1

ケーブル銘板 枚12006         14

試験調整工 式13005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁52

内   訳   書

C-
工種番号：0203 須坂長野東ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          3
見積対象

機器製作費 ＶＰＮルータ 台03001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台04001          1
見積対象

機器製作費 光成端箱 台05001          1
見積対象

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台06003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台07003          3

機器据付工 ＶＰＮルータ 台08003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台09003          1

機器据付工 光成端箱 台10003          1

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所11007          1

ケーブル銘板 枚12006         14

試験調整工 式13005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁53

内   訳   書

C-
工種番号：0204 信州中野ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          3
見積対象

機器製作費 ＶＰＮルータ 台03001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台04001          1
見積対象

機器製作費 光成端箱 台05001          1
見積対象

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台06003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台07003          3

機器据付工 ＶＰＮルータ 台08003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台09003          1

機器据付工 光成端箱 台10003          1

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所11007          1

ケーブル銘板 枚12006         14

試験調整工 式13005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁54

内   訳   書

C-
工種番号：0205 豊田飯山ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          2
見積対象

機器製作費 ＶＰＮルータ 台03001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台04001          1
見積対象

機器製作費 光成端箱 台05001          1
見積対象

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台06003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台07003          2

機器据付工 ＶＰＮルータ 台08003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台09003          1

機器据付工 光成端箱 台10003          1

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所11007          1

ケーブル銘板 枚12006         12

試験調整工 式13005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁55

内   訳   書

C-
工種番号：0206 信濃町ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 監視制御盤Ⅲ 架01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          3
見積対象

機器据付工 監視制御盤Ⅲ 架03003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台04003          3

ケーブル銘板 枚05006          8

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁56

内   訳   書

C-
工種番号：0207 薬師山トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 監視制御盤Ⅲ 架01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          3
見積対象

機器据付工 監視制御盤Ⅲ 架03003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台04003          3

ケーブル銘板 枚05006          8

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁57

内   訳   書

C-
工種番号：0208 東寺尾トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 監視制御盤Ⅲ 架01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          5
見積対象

機器据付工 監視制御盤Ⅲ 架03003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台04003          5

ケーブル銘板 枚05006         12

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁58

内   訳   書

C-
工種番号：0209 大室第二トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 監視制御盤Ⅲ 架01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          3
見積対象

機器据付工 監視制御盤Ⅲ 架03003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台04003          3

ケーブル銘板 枚05006          8

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁59

内   訳   書

C-
工種番号：0210 綿内トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 監視制御盤Ⅲ 架01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          3
見積対象

機器据付工 監視制御盤Ⅲ 架03003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台04003          3

ケーブル銘板 枚05006          8

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁60

内   訳   書

C-
工種番号：0211 上今井トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 監視制御盤Ⅲ 架01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          7
見積対象

機器据付工 監視制御盤Ⅲ 架03003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台04003          7

ケーブル銘板 枚05006         16

試験調整工 式06005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁61

内   訳   書

C-
工種番号：0212 熊坂トンネル 電気室 情報板監視制御盤新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台01001          4
見積対象

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台02003          4

ケーブル銘板 枚03006          8

試験調整工 式04005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁62

内   訳   書

C-
工種番号：0213 薬師岳トンネル 電気室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         14

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         14

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         14

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁63

内   訳   書

C-
工種番号：0301 薬師山トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         16

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁64

内   訳   書

C-
工種番号：0302 薬師山トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＡＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         17

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         17

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁65

内   訳   書

C-
工種番号：0303 長野ＩＣ 上り線 ＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＡＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         16

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁66

内   訳   書

C-
工種番号：0304 長野ＩＣ 下り線 ＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁67

内   訳   書

C-
工種番号：0305 長野ＩＣ（県道３５号インター南側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁68

内   訳   書

C-
工種番号：0306 長野ＩＣ（県道３５号長野市側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁69

内   訳   書

C-
工種番号：0307 長野ＩＣ（国道１８号長野市側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＣＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＣＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         22

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         22

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         63

配線撤去工 屋外ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022         41

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07022          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁70

内   訳   書

C-
工種番号：0308 長野ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁71

内   訳   書

C-
工種番号：0309 東寺尾トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         15

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         15

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁72

内   訳   書

C-
工種番号：0310 東寺尾トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＳＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＳＬ型情報板用Ｉ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         16

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁73

内   訳   書

C-
工種番号：0311 大室第一トンネル 上り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁74

内   訳   書

C-
工種番号：0312 大室第一トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁75

内   訳   書

C-
工種番号：0313 大室第二トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＳＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＳＬ型情報板用Ｉ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁76

内   訳   書

C-
工種番号：0314 大室第二トンネル 下り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁77

内   訳   書

C-
工種番号：0315 綿内トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁78

内   訳   書

C-
工種番号：0316 綿内トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＡＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁79

内   訳   書

C-
工種番号：0317 須坂長野東ＩＣ 上り線 ＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＡＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁80

内   訳   書

C-
工種番号：0318 須坂長野東ＩＣ 下り線 ＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁81

内   訳   書

C-
工種番号：0319 須坂長野東ＩＣ（国道４０３号須坂側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁82

内   訳   書

C-
工種番号：0320 須坂長野東ＩＣ（県道５８号長野市側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁83

内   訳   書

C-
工種番号：0321 須坂長野東ＩＣ（国道１８号小布施側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＣＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＣＬ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         29

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         29

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         71

配線撤去工 室内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁84

内   訳   書

C-
工種番号：0322 須坂長野東ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＡＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         13

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁85

内   訳   書

C-
工種番号：0323 信州中野ＩＣ 上り線 ＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＡＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         13

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁86

内   訳   書

C-
工種番号：0324 信州中野ＩＣ 下り線 ＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁87

内   訳   書

C-
工種番号：0325 信州中野ＩＣ（県道２９号志賀高原側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁88

内   訳   書

C-
工種番号：0326 信州中野ＩＣ（県道２９号黒姫高原側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁89

内   訳   書

C-
工種番号：0327 信州中野ＩＣ(県道29号志賀中野(有)側) ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＣＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＣＬ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         18

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         18

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         18

配線撤去工 屋外ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022         47

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07022         12

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ08022         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁90

内   訳   書

C-
工種番号：0328 信州中野ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁91

内   訳   書

C-
工種番号：0329 上今井トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁92

内   訳   書

C-
工種番号：0330 上今井トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＡＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         19

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         19

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05022         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁93

内   訳   書

C-
工種番号：0331 豊田飯山ＩＣ 上り線 ＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＡＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         19

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         19

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05022         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁94

内   訳   書

C-
工種番号：0332 豊田飯山ＩＣ 下り線 ＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁95

内   訳   書

C-
工種番号：0333 豊田飯山ＩＣ（県道１１７号飯山側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＣＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＣＬ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         27

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         27

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         52

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁96

内   訳   書

C-
工種番号：0334 豊田飯山ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         19

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         19

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05022         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁97

内   訳   書

C-
工種番号：0335 熊坂トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         19

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         19

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁98

内   訳   書

C-
工種番号：0336 熊坂トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         24

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         24

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         24

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁99

内   訳   書

C-
工種番号：0337 永江トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＳＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＳＬ型情報板用Ｉ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         29

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         29

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05022         29

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁100

内   訳   書

C-
工種番号：0338 永江トンネル 上り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         14

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         14

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         14

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁101

内   訳   書

C-
工種番号：0339 永江第一トンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＳＬ型情報板 面01022          1

取付金具撤去工 ＤＳＬ型情報板用 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         16

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁102

内   訳   書

C-
工種番号：0340 永江第二トンネル 下り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＳＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＳＬ型情報板用Ｉ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         14

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         14

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05022         14

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁103

内   訳   書

C-
工種番号：0341 さみずトンネル 上り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         24

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         24

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         24

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁104

内   訳   書

C-
工種番号：0342 さみずトンネル 下り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         16

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁105

内   訳   書

C-
工種番号：0343 薬師岳トンネル 上り線 ＤＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＳＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＳＬ型情報板用Ｉ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         14

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         14

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         14

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁106

内   訳   書

C-
工種番号：0344 薬師岳トンネル 下り線 ＤＳＬ型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＡＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         19

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         19

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05022         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁107

内   訳   書

C-
工種番号：0345 信濃町ＩＣ 上り線 ＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＡＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         24

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         24

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ05022         24

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁108

内   訳   書

C-
工種番号：0346 信濃町ＩＣ 下り線 ＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁109

内   訳   書

C-
工種番号：0347 信濃町ＩＣ（国道１８号信濃側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＢＬ２型情報板用Ｆ型 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁110

内   訳   書

C-
工種番号：0348 信濃町ＩＣ（国道１８号上越側） ＢＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＣＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＣＬ２型情報板用Ｉ型（中心型） 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         18

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         18

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         58

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022         11

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁111

内   訳   書

C-
工種番号：0349 信濃町ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 監視制御盤Ⅲ型（薬師山トンネル） 架01022          1

機器撤去工 監視制御盤Ⅱ型（長野ＩＣ） 架02022          1

機器撤去工 監視制御盤Ⅲ型（東寺尾トンネル） 架03022          1

機器撤去工 監視制御盤Ⅲ型（大室第二トンネル） 架04022          1

機器撤去工 監視制御盤Ⅲ型（綿内トンネル） 架05022          1

機器撤去工 監視制御盤Ⅱ型（須坂長野東ＩＣ） 架06022          1

機器撤去工 監視制御盤Ⅱ型（信州中野ＩＣ） 架07022          1

機器撤去工 監視制御盤Ⅲ型（上今井トンネル） 架08022          1

機器撤去工 監視制御盤Ⅱ型（ＰＣ含む）（豊田飯山ＩＣ） 架09022          1

機器撤去工 監視制御盤Ⅲ型（熊坂トンネル） 架10022          1

機器撤去工 監視制御盤Ⅱ型（ＰＣ含む）（信濃町ＩＣ） 架11022          1

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ12022         95

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ13022         11

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ14022         37

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ15022        368

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ16022         15

配線撤去工 屋外ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ17022         11

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ18022        163

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁112

内   訳   書

C-
工種番号：0350 可変式道路情報板 監視制御盤撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 トンネル信号機監視制御盤（ｘＤＳＬモデム含む） 架01001          1
見積対象

機器製作費 トンネル用信号機（案内板含む） 機02001          2
見積対象

機器製作費 トンネル用予告信号機（案内板含む） 機03001          2
見積対象

機器製作費 トンネル用信号制御機（ｘＤＳＬモデム含む） 架04001          1
見積対象

機器製作費 トンネル用予告信号制御機（ｘＤＳＬモデム含む） 架05022          1
見積対象

機器据付工 トンネル信号機監視制御盤 架06003          1

機器据付工 モデム（再使用） 台07003          2

機器据付工 トンネル用信号機（案内板含む） 機08003          2

機器据付工 トンネル用予告信号機（案内板含む） 機09003          2

機器据付工 トンネル用信号制御機 架10003          1

機器据付工 トンネル用予告信号制御機 架11003          1

ケーブル銘板 枚12006         30

試験調整工 式13006          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回14019          2
見積対象

交通規制工 車線規制【追越】（１日） 回15019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁113

内   訳   書

C-
工種番号：0401 上信越自動車道 五里ヶ峯トンネル 上り線 信号機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 トンネル用信号機（案内板含む） 機01001          2
見積対象

機器製作費 トンネル用予告信号機（案内板含む） 機02001          2
見積対象

機器製作費 トンネル用信号制御機（ｘＤＳＬモデム含む） 架03001          1
見積対象

機器製作費 トンネル用予告信号制御機（ｘＤＳＬモデム含む） 架04001          1
見積対象

機器据付工 トンネル用信号機（案内板含む） 機05003          2

機器据付工 トンネル用予告信号機（案内板含む） 機06003          2

機器据付工 トンネル用信号制御機 架07003          1

機器据付工 トンネル用予告信号制御機 架08003          1

ケーブル銘板 枚09006         26

試験調整工 式10006          1

交通規制工 車線規制【走行】（１日） 回11019          2
見積対象

交通規制工 車線規制【追越】（１日） 回12019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁114

内   訳   書

C-
工種番号：0402 上信越自動車道 片山トンネル 下り線 信号機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 トンネル信号機監視制御盤(五里ヶ峯ﾄﾝﾈﾙ電気室) 架01022          1

機器撤去工 ﾄﾝﾈﾙ用信号機(案内板含む)(上り線 五里ヶ峯ﾄﾝﾈﾙ) 機02022          2

機器撤去工 ﾄﾝﾈﾙ用予告信号機(案内板含む)(上り線 五里ヶ峯ﾄﾝﾈﾙ) 機03022          2

機器撤去工 ﾄﾝﾈﾙ用信号制御機（上り線 五里ヶ峯トンネル） 架04022          1

機器撤去工 ﾄﾝﾈﾙ用予告信号制御機（上り線 五里ヶ峯トンネル） 架05022          1

機器撤去工 ﾄﾝﾈﾙ用信号機(案内板含む)(下り線 片山ﾄﾝﾈﾙ) 機06022          2

機器撤去工 ﾄﾝﾈﾙ用予告信号機(案内板含む)(下り線 片山ﾄﾝﾈﾙ) 機07022          2

機器撤去工 ﾄﾝﾈﾙ用信号制御機（下り線 片山トンネル） 架08022          1

機器撤去工 ﾄﾝﾈﾙ用予告信号制御機（下り線 片山トンネル） 架09022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ10022         56

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ ｍ11022         46

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ12022        102

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ13022        102

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁115

内   訳   書

C-
工種番号：0501 上信越自動車道 信号機設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 拡声放送架 架01001          1
見積対象

機器製作費 遠隔制御盤 架02001          1
見積対象

機器製作費 遠隔監視カメラ 台03001          1
見積対象

機器製作費 拡声スピーカ（Ａ・Ｃランプ） 台04001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台05001          2
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機（Ａランプ） 台06001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機（Ｃランプ） 台07001          1
見積対象

支柱製作費 遠隔制御盤支柱 基08001          1

支柱製作費 遠隔監視カメラ支柱（拡声スピーカ共架） 基09001          1

支柱製作費 遠隔遮断機支柱（Ａランプ） 基10001          1

支柱製作費 遠隔遮断機支柱（Ｃランプ） 基11001          1

機器据付工 拡声放送架 架12003          1

機器据付工 遠隔制御盤 架13003          1

機器据付工 遠隔監視カメラ 台14003          1

機器据付工 拡声スピーカ（Ａ・Ｃランプ） 台15003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台16003          2

機器据付工 遠隔遮断機（Ａランプ） 台17003          1

機器据付工 遠隔遮断機（Ｃランプ） 台18003          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁116

内   訳   書

C-
工種番号：0601 上信越自動車道 豊田飯山ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



建柱工 遠隔制御盤支柱 基19015          1

建柱工 遠隔監視カメラ支柱 基20015          1

建柱工 遠隔遮断機支柱（Ａランプ） 基21015          1

建柱工 遠隔遮断機支柱（Ｃランプ） 基22015          1

基礎工 遠隔制御盤 基23016          1

基礎工 遠隔監視カメラ 基24016          1

基礎工 遠隔遮断機（Ａランプ） 基25016          1

基礎工 遠隔遮断機（Ｃランプ） 基26016          1

試験調整工 式27005          1

交通規制工 路肩規制（１日） 回28019          7
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁117

内   訳   書

C-
工種番号：0601 上信越自動車道 豊田飯山ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 拡声放送卓 台01001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機管理装置 台02001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機 操作卓 台03001          1
見積対象

機器据付工 拡声放送卓 台04003          1

機器据付工 遠隔遮断機管理装置 台05003          1

機器据付工 遠隔遮断機 操作卓 台06003          1

試験調整工 式07005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁118

内   訳   書

C-
工種番号：0602 上信越自動車道 信州中野ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り


