

道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

室蘭管理事務所

工 事 概 要

設計書番号 2468100

1. 工事名 道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道茅部郡森町赤井川 (KP S 272.4)
(至) 北海道登別市中登別 (KP S 99.2)(自)
(至)(自)
(至)(自)
(至)(自)
(至)4. 工 費
工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

切削オーバーレイ工 約130,000㎡

伸縮装置取替 約 90m

伸縮装置補修工 約 250L

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 780日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A-1	25,573	m ²			見積対象
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A-1 (Y)	104,511	m ²			見積対象
3	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 1	2,682	m			見積対象
4	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 1 (Y)	11,301	m			見積対象
5	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 2 (Y)	6	m			見積対象
6	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 B 1 (Y)	19	m			見積対象
7	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 C 1	4	m ²			見積対象
8	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 C 1 (Y)	2,041	m ²			見積対象
9	16 - (22)	車線分離標撤去設置工 ポール A (Y)	12	基			見積対象
10	16 - (22)	車線分離標撤去設置工 縁石 A (Y)	4	基			見積対象
11	17 - (1)	伸縮装置取替 M 1	7	m			見積対象
12	17 - (1)	伸縮装置取替 M 1 (Y)	28	m			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	17 - (1)	伸縮装置取替 M 2	32	m			見積対象
14	17 - (1)	伸縮装置取替 M 2 (Y)	23	m			見積対象
15	特 - (1)	注意喚起溝工 A (Y)	13,495	m			見積対象
16	特 - (2)	伸縮装置補修工 A (Y)	245	L			見積対象
17	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0	37	回			見積対象
18	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 I × 1	1	回			見積対象
19	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 A 1 (Y)	167	回			見積対象
20	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 B 1 (Y)	24	回			見積対象
21	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 B 2 (Y)	47	回			見積対象
22	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員	137	人・日			見積対象
23	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 (Y)	931	人・日			見積対象
24	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B (Y)	1,301	人・日			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		計①					
25		諸経費① 共通仮設費	1	式			見積対象
26		諸経費① 現場管理費	1	式			見積対象
27		諸経費① 一般管理費等	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					