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５．施工内容

総延長 約20,900m

施工延長 約 2,920m

土工延長 約 1,580m

トンネル延長 約 1,340m 狩勝第二トンネル

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1380日間

工 事 概 要

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事１．工事名

２．路線名 道東自動車道

(自) 北海道 勇払郡 占冠村 字上トマム３．工事箇所
(至) 北海道 上川郡 清水町 字清水

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP E102.8      )

(KP E123.7      )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

道路名



  1  2 - ( 3) 客土掘削

土砂Ａ１       6,741

  2  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂Ａ１       6,741

  3  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂Ａ２       1,920

  4  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂Ａ３      11,630

  5  2 - ( 4) 捨土掘削

土砂（表土）Ａ１       8,988

  6  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ１       2,601

  7  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ２         543

  8  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ３       5,428

  9  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ４       5,786

 10  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部Ａ       3,381

 11  2 - ( 7) 構造物裏込め工
裏込め工Ａ         253

 12  4 - ( 3) 種散布工
㎡     22,174

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  4 - ( 4) 種吹付工

㎡種吹付 Ｂ（人工基材）       1,992

 14  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡コンクリートブロック積み（練）控３５ｃｍ Ａ         158

 15  4 - (16) 裏込め砕石

         49

 16  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工 Ｂ（Ｆ）          54

 17  6 - ( 1) 継目工

ｍⅠ型          46

 18  6 - ( 1) 継目工
ｍⅢ型          23

 19  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３         120

 20  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３（Ｔ）         394

 21  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ２－１         170

 22  8 - ( 1) コンクリート
Ｃ２－１（Ｔ)       6,431

 23  8 - ( 1) コンクリート
Ｃ２－１（Ｔｓ）          24

 24  8 - ( 1) コンクリート
Ｄ１－１          30

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25  8 - ( 1) コンクリート

Ｔ１－４          75

 26  8 - ( 1) コンクリート
Ｔ３－４       9,032

 27  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ         607

 28  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｃ（Ｔ）         868

 29  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｄ          19

 30  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｔ      26,723

 31  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｔ（Ｌ）       1,549

 32  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｔ（Ｓ）         458

 33  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ          62.79

 34  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｔ）          72.04

 35  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ           0.70

 36 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅠ－ａ－１－Ｂ       4,221

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 12 - ( 1) トンネル掘削

ＣⅠ－ａ－２－Ｂ      50,887

 38 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－ａ－２－Ｂ       3,944

 39 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－ｂ－２－Ｂ      28,325

 40 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅠ－ａ－２－Ｂ      12,429

 41 12 - ( 1) トンネル掘削

ＤⅢａ－２－Ｂ       4,562

 42 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢａ－３－Ｂ       6,820

 43 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅠ－Ｂ－Ｌ       3,651

 44 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－Ｂ－Ｌ       3,690

 45 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅠ－Ｂ－Ｓ         120

 46 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－Ｂ－Ｓ         124

 47 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅠ－Ｋ－Ｓ１         170

 48 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅠ－Ｋ－Ｓ２          21

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 12 - ( 1) トンネル掘削

ＣⅡ－Ｋ－Ｓ１         167

 50 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－Ｋ－Ｓ２          22

 51 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ１（ｔ＝７ｃｍ）      22,525

 52 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工

㎡吹付けコンクリートＡ２（ｔ＝１０ｃｍ）       3,176

 53 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工

㎡吹付けコンクリートＡ３（ｔ＝２０ｃｍ）       2,825

 54 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ４（ｔ＝１０ｃｍ）       1,676

 55 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ５（ｔ＝２５ｃｍ）          26

 56 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＢ（ｔ＝５ｃｍ）         436

 57 12 - ( 3) ロックボルト工

本Ａ（Ｌ＝２．０ｍ）         241

 58 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｂ（Ｌ＝３．０ｍ）       7,508

 59 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｂ（Ｌ＝４．０ｍ）       1,003

 60 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｃ（Ｌ＝３．０ｍ）       1,700

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61 12 - ( 3) ロックボルト工

本Ｃ（Ｌ＝４．０ｍ）         651

 62 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｆ（Ｌ＝３．０ｍ）       1,005

 63 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＣⅡ－ｂ         269

 64 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工

基ＣⅡ－Ｌ          27

 65 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工

基ＤⅠ－ａ         140

 66 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅢａ－２          49

 67 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅢａ－３          73

 68 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ１      50,981

 69 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ２      67,658

 70 12 - ( 6) ずり処理工
Ｂ１      67,658

 71 12 - ( 7) インバート埋戻し工

      6,950

 72 12 - ( 8) 計測工Ｂ
箇所地中変位測定 Ｌ＝６．０ｍ           3

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 73 12 - ( 8) 計測工Ｂ

本ロックボルトの軸力試験 Ｌ＝３．０ｍ（１７０ｋＮ）           3

 74 12 - ( 8) 計測工Ｃ
箇所内空変位測定           4

 75 12 - ( 8) 計測工Ｃ
箇所天端沈下測定           4

 76 12 - ( 8) 計測工Ｃ

箇所覆工コンクリート応力測定           2

 77 12 - ( 8) 計測工Ｃ

箇所坑内温度測定           2

 78 12 - ( 8) 計測工Ｃ
箇所振動測定           3

 79 12 - ( 9) 覆工防水工
㎡Ａ（Ｂ）      27,236

 80 12 - ( 9) 覆工防水工
㎡Ａ（Ｋ）          53

 81 12 - ( 9) 覆工防水工

㎡Ｂ（Ｂ）       2,777

 82 12 - (11) 裏面排水工
ｍＡ       2,655

 83 12 - (11) 裏面排水工
ｍＢ          67

 84 12 - (12) 路盤排水工
ｍ中央排水工Ｂ       1,343

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 85 12 - (12) 路盤排水工

ｍ横断排水工Ｂ         113

 86 12 - (12) 路盤排水工
ｍ横断排水工Ｃ          70

 87 12 - (15) 汚濁水処理工
日汚濁水処理工（運転）         480

 88 12 - (15) 汚濁水処理工

日汚濁水処理工（供用）         686

 89 12 - (15) 汚濁水処理工

泥土処理工         131

 90 12 - (15) 汚濁水処理工
式汚濁水処理設備設置工           1

 91 12 - (15) 汚濁水処理工
式汚濁水処理設備撤去工           1

 92 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤Ａ２      21,718

 93 12 - (15) 汚濁水処理工

㎏薬剤Ｂ         652

 94 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤Ｃ２      95,561

 95 12 - (16) フリッカ設備工
日フリッカ設備工(供用）         684

 96 12 - (16) フリッカ設備工
式フリッカ設備設置工           1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 97 12 - (16) フリッカ設備工

式フリッカ設備撤去工           1

 98 12 - (17) 切羽監視員
人・日        953

 99 14 - ( 9) マルチング工
㎡シ－トマルチング（ロール）Ｔｙｐｅ Ｅ       2,983

100 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制 Ⅰ×１           4

101 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員          86

102 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ          86

103 特 - ( 1) のり面保護網工
㎡Ａ       1,992

104 特 - ( 2) 地盤改良工
中層混合処理       3,559

105 特 - ( 2) 地盤改良工

ｔ固化材Ａ         534

106 特 - ( 3) 高盛土排水工
水平排水層       6,493

107 特 - ( 3) 高盛土排水工
基盤排水層       1,000

108 特 - ( 4) 注入式長尺鋼管先受工
本打設工Ａ（Ｌ＝１２．５ｍ）         189

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



109 特 - ( 4) 注入式長尺鋼管先受工

㎏注入工Ａ（Ｌ＝１２．５ｍ）      24,570

110 特 - ( 5) 避難連絡坑防護工
箇所          2

111 特 - ( 6) 除雪工
ｈ除雪作業Ａ         330

112 特 - ( 6) 除雪工

台・月機械拘束Ａ          11

113 特 - ( 7) 鉄網工

㎡Ａ         164

114 特 - ( 8) 率計上工事に関する事項
式          1

計①

115 諸経費①
式          1

116 18 - (18) 六価クロム溶出試験

検体Ａ           3

117 特 - ( 9) 水質監視費
回Ａ１          14

118 特 - ( 9) 水質監視費
回Ａ２           3

119 特 - ( 9) 水質監視費
回Ｂ１          38

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


