

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年10月16日（水） 10:15～11:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役		
	建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー 千葉工事事務所 舗装工事長		
	技術提案書提出者：東亜道路工業（株）・（株）佐藤渡辺・常盤工業（株）特定JV		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】トンネル部及び土工部のコンボジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案3】トンネル部及び土工部のコンボジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年10月16日（水） 11:15～12:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役		
	建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー 千葉工事事務所 舗装工事長		
	技術提案書提出者：世紀東急工業（株）		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】トンネル部及び土工部のコンボジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案3】トンネル部及び土工部のコンボジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年10月16日（水） 13：15～14：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役		
	建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー 千葉工事事務所 舗装工事長		
	技術提案書提出者：鹿島道路（株）		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】トンネル部及び土工部のコンボジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案3】トンネル部及び土工部のコンボジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年10月16日（水） 15：15～16：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社 建設事業部 専任役		
	建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー 千葉工事事務所 舗装工事長		
	技術提案書提出者：日本道路（株）・福田道路（株）特定JV		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】トンネル部及び土工部のコンポジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案3】トンネル部及び土工部のコンポジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年10月16日（水） 16：15～17：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社 建設事業部 専任役		
	建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー 千葉工事事務所 舗装工事長		
	技術提案書提出者：大成ロテック（株）・日瀝道路（株）特定JV		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案3】トンネル部及び土工部のコンボジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案3】トンネル部及び土工部のコンボジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年10月17日（木） 10：15～11：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役		
	建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー 千葉工事事務所 舗装工事長		
	技術提案書提出者：（株）ガイアート		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】橋梁部における床版防水工の品質工事を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案3】トンネル部及び土工部のコンボジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案3】トンネル部及び土工部のコンボジット舗装における連続鉄筋コンクリート版の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。