

道央自動車道 産化美唄川橋補修工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 8月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

旭川管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 産化美唄川橋補修工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道美唄市東明 (KP N53.1)
(至) 北海道空知郡奈井江町 (KP N66.7)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

断面修復工 約12,000L

伸縮装置補修工 約40m

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 450日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	15 - (16)	中央分離帯転落防止網撤去設置工	65	m ²			
2	17 - (14)	排水装置取替 排水管 C 1	49	m			見積対象
3	17 - (14)	排水装置取替 排水管 C 2	13	m			見積対象
4	17 - (29)	断面修復工 A 1 - 1	3,092	L			見積対象
5	17 - (29)	断面修復工 A 1 - 2	8,908	L			見積対象
6	特 - (1)	事前調査工 A	2	箇所			
7	特 - (1)	事前調査工 B	3	箇所			
8	特 - (2)	コンクリート除去工 A 1 - 1	1,566	L			見積対象
9	特 - (2)	コンクリート除去工 A 1 - 2	10,434	L			見積対象
10	特 - (2)	コンクリート除去工 処分費	28.20	t			見積対象
11	特 - (3)	伸縮装置補修工 A	23	m			見積対象
12	特 - (3)	伸縮装置補修工 B	14	m			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	特 - (4)	検査路撤去設置工 A	33	m			見積対象
14	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0	62	回			見積対象
15	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A	62	人・日			見積対象
		計①					
16		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					