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○
切削オーバーレイ工

Ａ２（ｔ＝７．５cm）（Ｒ）
○ ○ ○ ○

○
Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）

○ ○ ○ ○

○
Ｂ（ｔ＝４㎝）（Ｒ）

○ ○

○
Ｂ（ｔ＝５㎝）

○ ○

○
Ｂ（ｔ＝５㎝）（Ｒ）

○ ○

打換工

Ｈ（ｔ＝１５㎝）（Ｒ）
○ ○

レベリング工

ＦＢ１３（Ｒ）
○ ○ ○ ○

＜積算データ管理＞ ＊＊＊      割掛対象表      ＊＊＊

割 掛 先 契 約 項 目
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目
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繕
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①

固

舗
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修

繕
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事

機
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費

②

固

舗

装

修

繕

工

事

機

械

現

場

内

移

動

費

③

固

は

く

離

抵

抗

試

験

費

◎

雑

工

事

費

固

残

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

合

材

等

の

取

り

除

き

費
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費

固

試

験
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


