

関越自動車道 R 6 湯沢管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 R 6 湯沢管内舗装補修工事

2. 路線名 関越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 みなかみ町 小仁田 (水上 I C)
(至) 新潟県 小千谷市 両新田 (小千谷 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工 47,000m²

床版防水工 5,600m²

レベリング工 480t

盛土工 (大和SIC_下り線) 720m³

5. 期 間 自 令和 6年 12月 11日 ～ 至 令和 9年 2月 28日 (810日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 R 6 湯沢管内舗装補修工事									
項 目		単 位	数 量	金 額		細 別 内 訳					
土工		式	1	1, 119, 204							
盛土工		式	1	1, 119, 204		盛土工 B	723	m³	723	m³	
舗装工		式	1	671, 332, 163							
切削オーバーレイ工		式	1	277, 021, 459		切削オーバーレイ工 t = 4 cm	7, 014	m²	t = 1 0 cm	46, 901	m²
						他	5, 615	m²		34, 272	m²
打換工		式	1	303, 196, 344		打換工				27, 674	m²
							27, 674	m²			
レベリング工		式	1	12, 302, 220		アスファルト基層混合物				476	t
							476	t			
床版防水工		式	1	78, 812, 140		床版防水工 B 1	5, 615	m²		5, 615	m²
構造物保全工		式	1	34, 012, 856							
伸縮装置取替工		式	1	34, 012, 856		伸縮装置（鋼製）				106	m
							106	m			
雑工		式	1	77, 564, 322							
その他附帯工		式	1	7, 680, 200		率計上工事に関する事項 路上作業安全講習会				1	式
										1	回
交通規制工		式	1	54, 661, 992		車線規制 L × N × M				116	回
							116	回			
交通保安要員		式	1	15, 222, 130		交通監視員				742	人・日
							742	人・日			
目的物工事費 計		式	1	784, 028, 545							
仮設工事費		式	1	11, 979, 006							
雑工事費		式	1	4, 002, 230		残アスファルト合材等の取り除き費 事前コア採取費				1	式
										1	式
その他		式	1	7, 976, 776		その他				1	式
直接工事費 計		式	1	796, 007, 551							
共通仮設費		式	1	123, 081, 766							
共通仮設費		式	1	29, 579, 766		工事用機械運搬費 舗装修繕工事用機械現場内移動費 はく離抵抗試験費				1	式
										1	式
率計上分		式	1	93, 502, 000							
現場管理費		式	1	187, 166, 000							
間接工事費 計		式	1	310, 247, 766							
工事原価		式	1	1, 106, 255, 317							
一般管理費等		式	1	131, 344, 683							

