
東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

金　　抜　　設　　計　　書

令和　６年　　８月

東日本高速道路株式会社　関東支社　



設計書番号

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．期間

 （自）

工　　事　　概　　要

        東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

        東関東自動車道

 （自）　千葉県成田市

 （至）　千葉県香取市

 （至）

 （自）

 （至）

 （自）

 （至）

　　  本工事は、東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設新築及び改修、電気室新築、

　　大栄IC受水槽撤去・新設、利根川橋消雪設備用水槽撤去・新設を行うものである。

    

 契約保証取得の翌日から900日間



A -    1頁      

総  括  表

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

工事価格対象額 ： 円

消費税及び地方消費税相当額 ： 円

請負対象額 ： 円

種目

番号 金額 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 備考

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

佐原香取IC倉庫新築工事

佐原香取IC屋外工事

佐原香取IC小型車庫撤去工事

佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事

共通費

名称 直接工事費

佐原香取IC料金所改修工事

佐原香取IC剤倉庫改修工事

佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事

佐原香取IC大型車庫改修工事

佐原香取IC書類倉庫改修工事

佐原香取IC特大車庫新築工事

佐原香取IC事故処理室撤去工事



A -    2頁      

総  括  表

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

工事価格対象額 ： 円

消費税及び地方消費税相当額 ： 円

請負対象額 ： 円

種目

番号 金額 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 備考

0120

0130

0140

0150

0160

0170

見積対象

合計

摘要 見積対象

利根川橋消雪設備水槽更新工事

大栄IC給水設備改修工事

成田BOX電気室新築工事

佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事

佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事

共通費

名称 直接工事費

佐原香取IC油庫撤去工事



B -    1頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0010 佐原香取IC料金所改修工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要

機械設備工事

建築工事

電気設備工事



B -    2頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象機械設備工事

建築工事

電気設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    3頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象機械設備工事

建築工事

電気設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    4頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0040 佐原香取IC大型車庫改修工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

建築工事

電気設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    5頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 金額 ： 円

0010 見積対象建築工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    6頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

建築工事

電気設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    7頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0070 佐原香取IC倉庫新築工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象機械設備工事

建築工事

電気設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    8頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0080 佐原香取IC屋外工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象機械設備工事

建築工事

電気設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    9頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

建築工事

電気設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    10頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象機械設備工事

建築工事

電気設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    11頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

建築工事

電気設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    12頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0120 佐原香取IC油庫撤去工事 金額 ： 円

0010 見積対象建築工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    13頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 金額 ： 円

0010 見積対象建築工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    14頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 金額 ： 円

0010 見積対象

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要

建築工事



B -    15頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0150 大栄IC給水設備改修工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象機械設備工事

建築工事

電気設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    16頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0160 成田BOX電気室新築工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要

機械設備工事

建築工事

電気設備工事



B -    17頁      

工事名  ：東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号　：0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

建築工事

機械設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



C-1 頁

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 水盛遣り方 m2 295

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 墨出し m2 295

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 外部足場 枠組 3ヶ月 m2 266

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 最上部安全手摺 3ヶ月 m 54.1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 内部足場 脚立足場 m2 295

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 6 養生 m2 295

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 7 防炎ｼｰﾄ養生 6ヶ月 m2 222

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 8 清掃片付 m2 295

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 床付け m2 14.2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 鋤取り m2 14.2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0030 地業工事 1 砕石地業 m3 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 4.1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 0.7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 3 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 3.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 4 ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18 S-15 打設費共 m3 3.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 5 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 30〜50 回 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 6 普通合板型枠 基礎部 m2 4.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 7 打放合板型枠 m2 39

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 8 型枠運搬費 4t車 m2 43.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 9 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 m3 0.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 10 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 注入型枠 両面木製 運搬費共 m 4.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 1 異型鉄筋 SD295 D10 t 0.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 2 異型鉄筋 SD295 D13 t 0.01

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 3 鉄筋加工組立費 t 0.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 4 鉄筋運搬費 4t車 t 0.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 5 差筋ｱﾝｶｰ D10下 本 79

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 6 差筋ｱﾝｶｰ D10横 本 76

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 7 差筋ｱﾝｶｰ D10上 本 69

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0060 防水工事 1 ｼｰﾘﾝｸﾞ 打継ぎ部 MS-2 15*10 m 31.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0060 防水工事 2 ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ廻り MS-2 10*10 m 18.1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0060 防水工事 3 ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具枠廻り MS-2 10*10 m 108

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0070 ﾀｲﾙ工事 1 階段磁器質ﾀｲﾙ m 8.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0070 ﾀｲﾙ工事 2 床 汚垂石ﾀｲﾙ m2 1.1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0080 木工事 1 建具枠 70*30 m 10.7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0080 木工事 2 建具枠 105*25 m 5.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0080 木工事 3 見切縁 20*20 m 4.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0080 木工事 4 枕棚 m2 0.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 1 ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40 m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 2 ｽﾃﾝﾚｽ上り框 W40*H150 m 2.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 3 ｽﾃﾝﾚｽ竪枠 W=110 m 7.5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 4 軽量鉄骨壁下地 W=50 @300 m2 0.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 5 軽量鉄骨壁下地 W=65 @300 m2 223

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 6 軽量鉄骨壁下地 W=100 @450 m2 5.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 7 壁下地開口補強 W=65 760*1920 四方 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 8 壁下地開口補強 W=65 600*2000 三方 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 9 壁下地開口補強 W=65 700*2000 三方 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 10 壁下地開口補強 W=65 800*2000 三方 箇所 11

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 11 壁下地開口補強 W=65 950*2000 三方 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 12 壁下地開口補強 W=65 1,200*2000 三方 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 13 壁下地開口補強 W=65 1,500*2000 三方 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 14 軽量鉄骨天井下地 W=19 @300 直張り用 m2 261

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 15 軽鉄天井下地切込補強 100*100 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 16 軽鉄天井下地切込補強 150*150 箇所 6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 17 軽鉄天井下地切込補強 180*180 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 18 軽鉄天井下地切込補強 200*200 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 19 軽鉄天井下地切込補強 260*260 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 20 軽鉄天井下地切込補強 300*300 箇所 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 21 軽鉄天井下地切込補強 350*350 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 22 軽鉄天井下地切込補強 400*400 箇所 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 23 軽鉄天井下地切込補強 450*450 箇所 26

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 24 軽鉄天井下地切込補強 610*560 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 25 軽鉄天井下地切込補強 700*625 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 26 軽鉄天井下地切込補強 220*1235 箇所 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 27 軽鉄天井下地切込補強 900*900 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 28 軽鉄天井下地切込補強 1060*670 箇所 7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 29 天井点検口 ｱﾙﾐ枠 450角 箇所 26

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 30 ｽﾃﾝﾚｽ水切 W=120 m 1.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 31 ｽﾃﾝﾚｽ膳板 W=150 m 3.5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 32 ｽﾃﾝﾚｽ膳板 W=520 m 0.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0090 金属工事 33 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ m 22.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0100 左官工事 1 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 36.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0100 左官工事 2 床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ m2 49.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0100 左官工事 3 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 内部建具 m 39.7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0100 左官工事 4 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 m 67.9

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。
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【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0100 左官工事 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 m2 18.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0100 左官工事 6 複層塗材RE m2 18.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0100 左官工事 7 下地調整 ｾﾒﾝﾄ系下地調整塗材 m2 18.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0110 ｱﾙﾐ製建具工事 1 AD-1 ｱﾙﾐ欄間付両開きﾄﾞｱ W1620*H2295 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0110 ｱﾙﾐ製建具工事 2 AD-2 ｱﾙﾐ片開きﾄﾞｱ W800*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0110 ｱﾙﾐ製建具工事 3 AD-3 ｱﾙﾐ片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1750*H2150 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0110 ｱﾙﾐ製建具工事 4 AD-4 ｱﾙﾐ片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1750*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0110 ｱﾙﾐ製建具工事 5 AW-1 ｱﾙﾐ引違い窓 W1700*H1520 箇所 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0110 ｱﾙﾐ製建具工事 6 AW-2 ｱﾙﾐ引違い窓 W1500*H1520 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0110 ｱﾙﾐ製建具工事 7 AW-3 ｱﾙﾐ引違い窓 W900*H1520 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0110 ｱﾙﾐ製建具工事 8 AW-4 ｱﾙﾐ内倒し窓 W1870*H600 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0110 ｱﾙﾐ製建具工事 9 AW-5 ｱﾙﾐたてすべり出し窓 W600*H900 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 1 SD-1 ｽﾁｰﾙ親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1200*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 2 LSD-1 軽量ｽﾁｰﾙ片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W800*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 3 LSD-2 ｽﾁｰﾙ片引きﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W950*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 4 SF-1 ｽﾁｰﾙ三方枠 W800*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 5 WS-1 木製建具枠 W1200*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 6 WS-2 木製建具枠 W700*H2000 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 7 WS-3 木製建具枠 W600*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 8 WS-4 木製建具枠 W1750*H2000 箇所 6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 9 WS-5 木製建具枠 W1200*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0130 木製建具工事 1 WD-1 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 額入 W1200*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0130 木製建具工事 2 WD-1A 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 額入 W1200*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0130 木製建具工事 3 WD-2 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 小額入 W700*H2000 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0130 木製建具工事 4 WD-3 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 小額入 W600*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0130 木製建具工事 5 WD-4 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 W950*H2000 箇所 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0130 木製建具工事 6 WD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 額入 W950*H2000 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0130 木製建具工事 7 WD-6 両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1500*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0140 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事 1 TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 隔て板共 W2900*H2000 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0150 ｶﾞﾗｽ工事 1 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ FL5 m2 19

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0150 ｶﾞﾗｽ工事 2 型板ｶﾞﾗｽ F4 m2 3.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0150 ｶﾞﾗｽ工事 3 強化ｶﾞﾗｽ T5 m2 3.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0150 ｶﾞﾗｽ工事 4 ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ 5*5 m 125

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0160 塗装工事 1 EP-G塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面 m2 75

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0160 塗装工事 2 SOP塗 鋼製建具面 m2 52.2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0160 塗装工事 3 SOP塗 木部 細物 素地ごしらえ共 m 21

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0160 塗装工事 4 素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 m2 75

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0160 塗装工事 5 錆止め塗り 鋼製建具面 A種 m2 52.2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 1 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0 m2 63.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 2 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0 m2 34

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 3 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.5 m2 146

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 4 床 防塵塗装 弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 m2 16.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 5 床ﾗﾜﾝ合板 t=9 m2 212

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 6 乾式二重床 H=245･H=249 m2 212

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 7 きわ根太 H=245･H=249 m 237

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 8 ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75 m 245

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 9 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 m2 290

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 10 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+12.5 m2 11.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 11 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 GL m2 152

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 12 壁 GB-S t=9.5 m2 5.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 13 壁 GB-S t=12.5 m2 51.2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 14 壁 GB-S t=12.5 GL m2 29.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 15 壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 m2 19.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 16 壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 GL m2 18.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 17 壁 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0 m2 9.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 18 壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ m2 497

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 19 天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 m2 194

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 20 天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 m2 51.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 21 天井 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 m2 14.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 22 天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 m2 13.1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 23 天井 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0 m2 14.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 24 天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ m2 13.1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 25 塩ﾋﾞ廻り縁 m 277

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 26 壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 m2 78.5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 27 天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100 m2 261

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0170 内装工事 28 壁 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ t=25 m2 18.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 1 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 L1800XD650XH2160 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 2 脱衣棚1 L600XH800XD400 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 3 脱衣棚2 L400XH800XD400 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 4 ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ US0812 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 5 ｽﾃﾝﾚｽ流し台 L=1200 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 6 ｺﾝﾛ台 L=600 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 7 吊戸棚 L=1200 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 8 ｽﾃﾝﾚｽ水切棚 L=900 箇所 1
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工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 9 吊戸棚 L=700 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 10 室名札 箇所 15

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0180 雑工事 11 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 1 RC壁解体 m3 12.5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 2 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 1.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 3 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ m 98.5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 4 内部造作解体 m2 295

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 5 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 m 9.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 6 天井 石綿ｾﾒﾝﾄ板撤去 t=4 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 m2 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 7 ｱﾙﾐ建具撤去 m2 42.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 8 ｽﾁｰﾙ建具撤去 m2 17.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 9 ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 m2 28.7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 10 木製建具撤去 枠共 m2 25.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 11 ｶﾞﾗｽ撤去 m2 58

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 12 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 56.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 13 発生材積込費　金属くず m3 2.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 14 発生材積込費　混合廃棄物 m3 19.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 15 発生材積込費　ｱｽﾍﾞｽﾄ m3 0.02

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 16 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 56.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 17 発生材運搬費　金属くず m3 2.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 18 発生材運搬費　混合廃棄物 m3 19.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 19 発生材運搬費　ｱｽﾍﾞｽﾄ m3 0.02

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 20 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 21 発生材処分費　金属くず 式 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 22 発生材処分費　混合廃棄物 式 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0010 建築工事 0190 撤去工事 23 発生材処分費　ｱｽﾍﾞｽﾄ 式 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 1 厚綱電線管　G36　露出 m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 2 ねじなし電線管　E25　露出 m 34.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 3 ねじなし電線管　E39　露出 m 1.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 4 PF管　22　いんぺい m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 5 EM-IE5.5mm2　管内 m 17.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 6 EM-EEF2.0mm-3C　ころがし m 38.1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 7 EM-EEF2.0mm-3C　PF管内 m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 8 EM-CE5.5mm2-3C　管内 m 34.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 9 EM-CE22mm2-3C　管内 m 4.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 10 EM-CE22mm2-3C　ころがし m 27

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 11 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋外露出  300ロ*200  （SUS-WP） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 1 PF管　16　いんぺい m 19.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 2 PF管　22　いんぺい m 7.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 3 EM-EEF1.6mm-2C　ころがし m 303

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 4 EM-EEF1.6mm-2C　PF管内 m 34

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 5 EM-EEF1.6mm-3C　ころがし m 1.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 6 EM-EEF1.6mm-3C　PF管内 m 1.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 7 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102*44(ｶﾊﾞｰ付) 個 20

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 8 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102*54(ｶﾊﾞｰ付) 個 62

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 9 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 個 14

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 10 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*2　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 11 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1+1PL15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 12 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*2+1PL15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 13 人感ｾﾝｻｰ　親機 個 9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 14 人感ｾﾝｻｰ　子機 個 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 15 人感ｾﾝｻｰ　屋外用 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 16 照明器具　LRS1-13 個 6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 17 照明器具　LRS3-4-48 個 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 18 照明器具　LSS9-2-15 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 19 照明器具　LSS9-4-23 個 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 20 照明器具　LSS9-4-37 個 9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 21 照明器具　LSS9-4-65 個 6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 22 照明器具　LSS9MP/RP-2-14 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 23 照明器具　K1-LRS11-1 個 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 24 PF管　16　いんぺい m 97.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 25 PF管　22　いんぺい m 86.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 26 EM-EEF2.0mm-2C　ころがし m 149

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 27 EM-EEF2.0mm-2C　PF管内 m 183

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 28 EM-EEF2.0mm-3C　ころがし m 87.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 29 EM-EEF2.0mm-3C　PF管内 m 43.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 30 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102*44(ｶﾊﾞｰ付) 個 47

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 31 分電盤　L-1 面 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 32 電灯動力盤　M-PL（改修） 面 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 33 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 個 30

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 34 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1EET　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 個 15

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 35 防水ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0030 電話設備工事 1 PF管　22　いんぺい m 50.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0030 電話設備工事 2 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102*44(ｶﾊﾞｰ付) 個 6



C-4 頁

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0030 電話設備工事 3 電話用受口　壁付 個 6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0030 電話設備工事 4 弱電端子盤　30P 面 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0040 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 1 PF管　16　いんぺい m 26.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0040 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 2 5C-FB　管内 m 21

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0040 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 3 5C-FB　ころがし m 41.1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0040 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 4 5C-FB　PF管内 m 26.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0040 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 5 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102*44(ｶﾊﾞｰ付) 個 7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0040 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 6 直列ﾕﾆｯﾄ（中間） 個 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0040 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 7 直列ﾕﾆｯﾄ（端末） 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0050 ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 1 PF管　22　いんぺい m 2.2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0050 ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 2 CPEV0.65-10P　管内 m 18.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0050 ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 3 CPEV0.65-10P　ころがし m 7.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0050 ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 4 CPEV0.65-10P　PF管内 m 2.2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0050 ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 5 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102*44(ｶﾊﾞｰ付) 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0050 ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 6 ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機　（壁付） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 1 PF管　16　いんぺい m 0.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 2 ﾒﾀﾙﾓｰﾙ　Ａ型 m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 3 ﾒﾀﾙﾓｰﾙ　Ｂ型 m 2.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 4 AE1.2mm-2C　ころがし　 m 55.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 5 AE1.2mm-2C　PF管内 m 0.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 6 AE1.2mm-4C　ころがし　 m 17.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 7 HIV1.2mm*1　ころがし　 m 306

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 8 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102*54(ｶﾊﾞｰ付) 個 20

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 9 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　2種　 個 15

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 10 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　1種防水型　 個 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 11 煙式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　2種　 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0060 自動火災報知設備工事 12 機器収容箱　埋込型 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 1 IV1.6mm　管内　（撤去） m 453

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 2 IV2.0mm　管内　（撤去） m 197

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 3 IV5.5mm2　管内　（撤去） m 88.7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 4 IV8mm2　管内　（撤去） m 191

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 5 IV22mm2　管内　（撤去） m 80.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 6 IV38mm2　管内　（撤去） m 79.2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 7 IV60mm2　管内　（撤去） m 80.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 8 CV3.5mm2-3C　管内　（撤去）　 m 17.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 9 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋内露出  150ロ*100  　（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 10 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋内露出  200ロ*100  　（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 11 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋外露出  150ロ*100  （SUS-WP）　（撤去） 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 12 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋外露出  200ロ*100  （SUS-WP）　（撤去） 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 13 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋外露出  250ロ*150  （SUS-WP）　（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 14 IV2.0mm　管内　（撤去） m 1550

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 15 VVF1.6mm-3C　ころがし　（撤去） m 8.5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 16 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 17 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*2　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 18 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*4　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 19 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1+PL　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 20 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*2+PL　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 21 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*3+PL　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 22 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*4+PL　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 23 ｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ　S-2（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 24 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15Ax1　金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 25 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15Ax2　金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 19

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 26 床付ｺﾝｾﾝﾄ　2P15Ax1　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去）　 個 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 27 分電盤　L-1（警察）（撤去）　 面 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 28 配線ﾀﾞｸﾄ（撤去）　 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 29 照明器具　FRS3-402（撤去） 個 20

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 30 照明器具　K1-FRS3-402（撤去） 個 11

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 31 照明器具　FRF4A-205（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 32 照明器具　FRS3-202（撤去） 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 33 照明器具　K1-FRS3-202（撤去） 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 34 照明器具　FRF2A-401-301（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 35 照明器具　FSS4-401（撤去） 個 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 36 照明器具　FBF5MP-201（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 37 照明器具　FL10W*1（直付）（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 38 照明器具　K1-IRS2-20（撤去） 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 39 照明器具　IDP-20（三色灯）（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 40 照明器具　IL40W*1（赤色灯直付）（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 41 照明器具　IL40W*1（埋込）（撤去） 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 42 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ　壁付　（撤去）　 個 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 43 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ　床付　（撤去）　 個 16

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 44 弱電端子盤　３０Ｐ　（撤去） 面 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 45 5C-FB　管内　（撤去）　 m 71.5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 46 直列ﾕﾆｯﾄ　中間　　（撤去） 個 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 47 直列ﾕﾆｯﾄ　端末　　（撤去） 個 2
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【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 48 CPEV0.65mm-10P　管内　（撤去）　 m 23.6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 49 ｲﾝﾀｰﾎﾝ　子機　　（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 50 IV1.2mm　管内　（撤去） m 167

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 51 HIV1.2mm　管内　（撤去） m 168

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 52 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　２種　　（撤去） 個 14

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 53 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　特種　　（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 54 光電式煙感知器　２種　　（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0020 電気設備工事 0070 撤去工事 55 機器収容箱　埋込型　　（撤去） 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0010 衛生器具設備工事 1 温水洗浄便座付き洋風便器 組 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0010 衛生器具設備工事 2 小便器(UFS900R),壁掛壁排水自動洗浄式 組 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0010 衛生器具設備工事 3 洗面器1750*450、ﾎﾞｳﾙ*2、電気温水器3L*2 組 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0010 衛生器具設備工事 4 洗面化粧台750W 、床給水用止水栓(水、湯) 組 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0010 衛生器具設備工事 5 洗濯機ﾊﾟﾝ(PWSP74H2W)640*740、横引排水ﾄﾗｯﾌﾟ(樹脂製) 組 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0010 衛生器具設備工事 6 掃除流し(SK22A)、横水栓 組 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0010 衛生器具設備工事 7 化粧鏡(YM3560A),350*600 枚 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 1 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)機械室・便所配管　20A m 33

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 2 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)機械室・便所配管　25A m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 3 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)機械室・便所配管　32A m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 4 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)機械室・便所配管　40A m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 5 給水　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　20A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 33

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 6 給水　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　25A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 7 給水　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　32A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 8 給水　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　40A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 9 混合水栓(TKS05301J) 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 10 洗濯機用横水栓(TW11R) 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 11 電極5P(高置水槽用) 組 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 12 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　88mm*200ｔ 箇所 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 1 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管　40A m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 2 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管　50A m 12

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 3 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管　65A m 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 4 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管　75A m 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 5 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管　100A m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 6 通気　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　40A m 21

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 7 通気　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　50A m 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 8 給水　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　40A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 9 給水　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　50A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 12

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 10 給水　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　65A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 11 給水　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　80A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 12 給水　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　100A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 13 床上掃除口　COA　50A 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 14 床上掃除口　COA　80A 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 15 床上掃除口　COA　100A 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 16 通気口　50A 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 17 はつり工事鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　88mm*150ｔ 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 18 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　100mm*200ｔ 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 19 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　125mm*200ｔ 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 20 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　150mm*200ｔ 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0040 給湯設備工事 1 ｶﾞｽ給湯器　屋外壁掛形WHG-1　瞬間式潜熱回収形　24号 台 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0040 給湯設備工事 2 給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管　20A m 11

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0040 給湯設備工事 3 給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管　25A m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0040 給湯設備工事 4 給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管　30A m 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0040 給湯設備工事 5 給湯　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　15A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 11

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0040 給湯設備工事 6 給湯　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　20A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0040 給湯設備工事 7 給湯　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　25A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0040 給湯設備工事 8 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　63mm*200ｔ 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0040 給湯設備工事 9 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　75mm*200ｔ 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0040 給湯設備工事 10 合成樹脂製可とう電線管PF16　隠ぺい m 23

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 1 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1　冷房能力:33.5kW　暖房能力:37.5kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 2 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-1　冷房能力:4.5kW　暖房能力:5.0kW 台 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 3 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-2　冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 4 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-3　冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 5 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-4　冷房能力:3.6kW　暖房能力:4.0kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 6 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-5　冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 7 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-6　冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 8 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-7　冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 9 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-8　冷房能力:2.8kW　暖房能力:3.2kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 10 電気式ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰEH-1　壁掛式　横形　暖房能力:1.5kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 11 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚10mm　6.4φ m 28

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 12 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚10mm　9.5φ m 21

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 13 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚10mm　12.7φ m 9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 14 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚20mm　12.7φ m 28

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 15 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚20mm　15.9φ m 19

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 16 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚20mm　19.1φ m 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 17 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚20mm　25.4φ m 9
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【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号
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　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 18 冷媒　保温工　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ　40A m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 19 ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　25A m 29

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 20 ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　30A m 28

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 21 ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　40A m 14

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 22 ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　30A m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 23 ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　40A m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 24 ﾄﾞﾚﾝ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　32A m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 25 ﾄﾞﾚﾝ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　40A m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 26 ﾄﾞﾚﾝ　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　25A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 29

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 27 ﾄﾞﾚﾝ　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　32A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 25

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 28 ﾄﾞﾚﾝ　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　40A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 12

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 29 ﾄﾞﾚﾝ　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　32A（屋内露出　合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2） m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 30 ﾄﾞﾚﾝ　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　40A（屋内露出　合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2） m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 31 ﾄﾞﾚﾝ　塗装工　白管露出　32A（調合ﾍﾟｲﾝﾄ仕上） m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 32 ﾄﾞﾚﾝ　塗装工　白管露出　40A（調合ﾍﾟｲﾝﾄ仕上） m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 33 ﾄﾞﾚﾝ用弁ﾄﾗｯﾌﾟ(塩ﾋﾞ管中間取付用)　30 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 34 ﾄﾞﾚﾝ用弁ﾄﾗｯﾌﾟ(塩ﾋﾞ管中間取付用)　40 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 35 ｹｰﾌﾞﾙEM-CEE-S　1.25sq-2C　共巻 m 89

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 36 ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S　0.75sq-1P　ころがし m 33

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 37 ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S　0.75sq-1P　PF管内 m 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 38 合成樹脂製可とう電線管PF16　隠ぺい m 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 39 埋込形1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 40 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　75mm*200ｔ 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 41 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　88mm*150ｔ 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 42 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　88mm*200ｔ 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 43 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　100mm*150ｔ 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 44 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　100mm*200ｔ 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 45 掘削 m3 0.9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 46 埋戻し m3 0.5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 47 山砂 m3 0.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0050 空気調和設備工事 48 残土処分(場内敷均し) m3 0.4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 1 全熱交換器　天井ｶｾｯﾄ形HEU-1 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 2 全熱交換器　天井ｶｾｯﾄ形HEU-2 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 3 全熱交換器　天井埋込耐湿形全熱交換ﾀｲﾌﾟHEU-3 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 4 全熱交換器　天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-4　 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 5 全熱交換器　天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-5 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 6 全熱交換器　天井ｶｾｯﾄ形HEU-6 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 7 全熱交換器　天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-7 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 8 全熱交換器　天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-8 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 9 全熱交換器　天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-9 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 10 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　消音形(羽根径1_1/2)　FE-1 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 11 天井扇　低騒音形　FE-2 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 12 天井扇　2部屋換気用　低騒音形　FE-3 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 13 天井扇　低騒音形　FE-4 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 14 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ(深形)　標準ﾀｲﾌﾟ　FE-5 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 15 天井扇　2部屋換気用　低騒音形　FE-6 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 16 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　消音形(羽根径1_1/4)　FE-7 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 17 ｻｲｸﾙ扇 天井取付ﾀｲﾌﾟ　F-1　300φ 台 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 18 長方形ﾀﾞｸﾄ　0.5tｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 m2 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 19 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　100φ(0.5t) m 57

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 20 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　125φ(0.5t) m 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 21 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　150φ(0.5t) m 55

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 22 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　200φ(0.5t) m 19

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 23 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　250φ(0.5t) m 33

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 24 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　保温　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　100φ(屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内) m 38

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 25 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　保温　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　125φ(屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内) m 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 26 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　保温　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　150φ(屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内) m 49

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 27 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　保温　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　200φ(屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内) m 7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 28 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　保温　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　250φ(屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内) m 26

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 29 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　保温　ﾛｯｸｳｰﾙ50t　150φ(屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内) m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 30 ﾎﾞｯｸｽ(低圧ﾀﾞｸﾄ　0.5t) m2 9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 31 ﾎﾞｯｸｽ内貼　GW25t m2 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 32 吹出口　VHS-150*150(ﾌｨﾙﾀｰ付) 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 33 吹出口　VHS-250*250(ﾌｨﾙﾀｰ付) 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 34 吹出口　VHS-300*300(ﾌｨﾙﾀｰ付) 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 35 吹出口　VHS-200*200(ｶﾊﾞｰ付) 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 36 吸込口　GVS-150*150 個 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 37 吸込口　GVS-300*300 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 38 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　VD200φ 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 39 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　VD250φ 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 40 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　CD100φ 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 41 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　100φ　深形ﾌｰﾄﾞ,SUS,防鳥網 個 18

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 42 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　125φ　深形ﾌｰﾄﾞ,SUS,防鳥網 個 7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 43 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　150φ　深形ﾌｰﾄﾞ,SUS,防鳥網 個 5
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する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 44 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　200φ　深形ﾌｰﾄﾞ,SUS,防鳥網 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 45 たわみ継手　ﾀﾞｸﾄ用 m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 46 ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S 0.3sq-1P　ころがし m 20

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 47 ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S 0.3sq-1P　PF管内 m 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 48 ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-2C　ころがし m 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 49 ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-2C　PF管内 m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 50 ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-3C　ころがし m 19

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 51 ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-3C　PF管内 m 7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 52 合成樹脂製可とう電線管PF16　隠ぺい m 13

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 53 埋込用1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0060 換気設備工事 54 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　150mm*200ｔ 箇所 20

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 1 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PB)屋内一般配管　20A m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 2 横水栓 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 3 電極5P(高置水槽用) 組 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 4 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　50A m 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 5 1口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 6 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ片吸込うず巻形　P-1　50φ*116L/min*15m*1.5kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 7 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ片吸込うず巻形　P-2　40φ*85L/min*15m*0.75kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 8 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ片吸込うず巻形　P-3　50φ*207L/min*18m*1.5kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 9 膨張ﾀﾝｸ　密閉式　45L　ET-1　 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 10 膨張ﾀﾝｸ　密閉式　20L　ET-2　 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 11 膨張ﾀﾝｸ　密閉式　18L　ET-3　 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 12 全熱交換器　2100m3/h　HEA　 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 13 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　横形　AHU　冷)7.3kW　暖)8.9kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 14 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　FCU-1　冷)3.25kW　暖)2.9kW 台 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 15 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天井埋込形　FCU-2　冷)3.25kW　暖)2.9kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 16 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天井埋込形　FCU-3　冷)4.07kW　暖)2.8kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 17 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　FCU-4　冷)3.25kW　暖)2.9kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 18 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　FCU-5　冷)3.25kW　暖)2.9kW 台 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 19 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-1　屋外機冷)6.5kW　暖)5.6kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 20 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　CR-1　屋外機冷)4.4kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 21 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-2　屋外機冷)2.1kW　暖)2.4kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 22 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　CR-2　屋外機冷)10.2kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 23 長方形ﾀﾞｸﾄ　0.5mm m2 16

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 24 長方形ﾀﾞｸﾄ　0.6mm m2 13

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 25 保温　長方形ﾀﾞｸﾄ　隠ぺい m2 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 26 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　150φ m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 27 保温　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　隠ぺい　GW m2 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 28 ﾁｬﾝﾊﾞｰ　0.5mm m2 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 29 ﾁｬﾝﾊﾞｰ　0.6mm m2 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 30 ﾁｬﾝﾊﾞｰ　0.8mm m2 12

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 31 内貼　GW25ｔ m2 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 32 吹出口　VH　250*250 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 33 吹出口　VH　1000*300 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 34 吹出口　VH　1500*100 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 35 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　VD　500*230 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 36 たわみ継手(空調用) m 12

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 37 ﾀﾞｸﾄ端部閉塞(500*230：2箇所) m2 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 38 冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　20A m 84

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 39 冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　25A m 26

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 40 冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　32A m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 41 冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　40A m 32

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 42 冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　50A m 14

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 43 冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　20A m 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 44 冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　25A m 29

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 45 冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　40A m 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 46 冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　50A m 19

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 47 冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　65A m 9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 48 保温　隠ぺい　20A m 92

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 49 保温　隠ぺい　25A m 55

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 50 保温　隠ぺい　32A m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 51 保温　隠ぺい　40A m 42

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 52 保温　隠ぺい　50A m 33

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 53 保温　隠ぺい　65A m 9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 54 冷媒　断熱材被覆銅管(8mm)6.4φ m 18

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 55 冷媒　断熱材被覆銅管(8mm)9.5φ m 9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 56 冷媒　断熱材被覆銅管(10mm)12.7φ m 12

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 57 冷媒　断熱材被覆銅管(20mm)9.5φ m 18

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 58 冷媒　断熱材被覆銅管(20mm)15.9φ m 9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 59 冷媒　断熱材被覆銅管(20mm)19.1φ m 12

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 60 保温　屋外　20A m 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 61 保温　屋外　32A m 9

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 62 ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　20A m 50

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 63 ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　25A m 10
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0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 64 ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　32A m 13

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 65 ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　40A m 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 66 ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　50A m 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 67 ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　40A m 6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 68 ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　32A m 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 69 保温　隠ぺい　20A m 50

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 70 保温　隠ぺい　25A m 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 71 保温　隠ぺい　32A m 13

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 72 保温　隠ぺい　40A m 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 73 保温　隠ぺい　50A m 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 74 床上掃除口　COA　50A 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 75 排水金物　T5B　50A 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 76 仕切弁　65A 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 77 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　65A 本 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 78 配管切断　鋼管類　保温あり　25A 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 79 配管切断　鋼管類　保温あり　32A 箇所 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 80 配管切断　鋼管類　保温あり　50A 箇所 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 81 配管切断　鋼管類　保温あり　6.4φ 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 82 配管切断　鋼管類　保温あり　9.5φ 箇所 3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 83 配管切断　鋼管類　保温あり　12.7φ 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 84 配管切断　鋼管類　保温あり　15.9φ 箇所 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 85 配管切断　鋼管類　保温あり　19.1φ 箇所 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 86 電線(制御配線)IV2sq*2　管内 m 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 87 電線(制御配線)IV2sq*3　管内 m 6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 88 電線(制御配線)IV2sq*5　管内 m 6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 89 電線(制御配線)IV2sq*2,E2sq　管内 m 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 90 ねじなし電線管　E19　露出 m 21

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 91 ねじなし電線管　E25　露出 m 6

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 92 電線(ﾘﾓｺﾝ線)IV2.0*5　管内 m 32

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 93 電線(ﾘﾓｺﾝ線)IV2.0*8　管内 m 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 94 ねじなし電線管　E25　露出 m 32

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 95 ねじなし電線管　E31　露出 m 5

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 96 ﾘﾓｺﾝ 個 11

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 97 ﾌﾛﾝ回収　AC-1　ｴｱｺﾝ　冷)6.5kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 98 ﾌﾛﾝ回収　CR-1　ｴｱｺﾝ　冷)4.4kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 99 ﾌﾛﾝ回収　AC-2　ｴｱｺﾝ　冷)2.1kW 台 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 100 ﾌﾛﾝ回収　CR-2　ｴｱｺﾝ　冷)10.2kW 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 101 全熱交換器天井埋込形　HEU-1　500m3/h 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 102 天井扇低騒音形　FE-1　150m3/h 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 103 天井扇低騒音形　FE-2　378m3/h 台 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 104 天井扇低騒音形　FE-3　34m3/h 台 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 105 天井扇低騒音形　FE-4　150m3/h 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 106 天井扇低騒音形　FE-5　87m3/h 台 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 107 天井扇低騒音形　FE-6　420m3/h 台 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 108 長方形ﾀﾞｸﾄ　0.5mm m2 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 109 保温　長方形ﾀﾞｸﾄ　隠ぺい m2 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 110 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　100φ m 8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 111 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　150φ m 12

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 112 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　200φ m 13

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 113 保温　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　隠ぺい　GW m2 10

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 114 ﾎﾞｯｸｽ　0.5mm m2 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 115 内貼　GW25ｔ m2 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 116 吹出口　VHS　250*250 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 117 吹出口　HS　250*250 個 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 118 吹出口　HS　150*150 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 119 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　100φ 個 4

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 120 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　150φ 個 7

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 121 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　200φ 個 2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 122 発生材積込費　混合廃棄物 m3 0.2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 123 発生材積込費　金属くず m3 12.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 124 発生材積込費　がれき類その他 m3 0.1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 125 発生材積込費　繊維くず m3 2.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 126 発生材運搬費　混合廃棄物 m3 0.2

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 127 発生材運搬費　金属くず m3 12.8

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 128 発生材運搬費　がれき類その他 m3 0.1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 129 発生材運搬費　繊維くず m3 2.3

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 130 発生材処分費　混合廃棄物 式 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 131 発生材処分費　金属くず 式 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 132 発生材処分費　がれき類その他 式 1

0010 佐原香取IC料金所改修工事 0030 機械設備工事 0070 撤去工事 133 発生材処分費　繊維くず 式 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 水盛遣り方 m2 91.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 墨出し m2 91.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 外部足場 枠組 3ヶ月 m2 589

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 最上部安全手摺 3ヶ月 m 74



C-9 頁

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 内部足場 枠組 3ヶ月 m2 38

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 6 内部足場 脚立足場 m2 50.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 7 養生 m2 91.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 8 防炎ｼｰﾄ養生 6ヶ月 m2 589

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 9 清掃片付 m2 91.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 床付け m2 14.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 鋤取り m2 14.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0030 地業工事 1 砕石地業 m3 0.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 2.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 2 普通合板型枠 m2 6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 3 型枠運搬費 4t車 m2 6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 1 異型鉄筋 SD295 D13 t 0.2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 2 鉄筋加工組立費 t 0.2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 3 鉄筋運搬費 4t車 t 0.2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 4 差筋ｱﾝｶｰ D10横 本 48

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0060 防水工事 1 外壁ｸﾗｯｸ補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 m 165

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0070 木工事 1 見切縁 20*20 m 13

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0070 木工事 2 建具枠 25*105 m 11

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0070 木工事 3 木床組 m2 2.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0070 木工事 4 枕棚 m2 1.6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 1 ｽﾃﾝﾚｽ上り框 W=40*H=100 m 3.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 2 軽量鉄骨壁下地 W=65 @300 m2 22.6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 3 壁下地開口補強 W=65 600*2000 三方 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 4 壁下地開口補強 W=65 800*2000 三方 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 5 壁下地開口補強 W=65 850*2000 三方 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 6 壁下地開口補強 W=65 1500*2000 三方 箇所 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 7 軽量鉄骨天井下地 W=19 @300 直張り用 m2 83

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 8 軽鉄天井下地切込補強 180*180 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 9 軽鉄天井下地切込補強 400*400 箇所 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 10 軽鉄天井下地切込補強 450*450 箇所 10

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 11 軽鉄天井下地切込補強 220*1235 箇所 6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 12 軽鉄天井下地切込補強 900*900 箇所 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 13 天井点検口 ｱﾙﾐ枠 450角 箇所 10

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 14 ｽﾃﾝﾚｽ水切 W=120 m 1.8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 15 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ W=120 m 6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 1 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 14.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 2 床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ m2 35.2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 3 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 内部建具 m 4

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 4 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 m 4.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 5 複層塗材RE m2 472

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 6 下地調整 ｾﾒﾝﾄ系下地調整塗材 m2 472

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0100 ｱﾙﾐ製建具工事 1 AW-K1 ｱﾙﾐ引違い窓 ｱﾙﾐ額縁取替 W1800*H1500 箇所 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0100 ｱﾙﾐ製建具工事 2 AW-K2 ｱﾙﾐ突出し窓 ｱﾙﾐ額縁取替 W600XH600 箇所 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0110 鋼製建具工事 1 SD-1 ｽﾁｰﾙ二重片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W4670*H4000 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0110 鋼製建具工事 2 SF-1 ｽﾁｰﾙ三方枠 W850*H2000 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0110 鋼製建具工事 3 SF-2 ｽﾁｰﾙ三方枠 W800*H2000 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0110 鋼製建具工事 4 WS-1 木建用ｽﾁｰﾙ建具枠 W600*H2000 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0110 鋼製建具工事 5 WS-2 木建用ｽﾁｰﾙ建具枠 W1750*H2000 箇所 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0110 鋼製建具工事 6 SD-K1 ｽﾁｰﾙ片開きﾄﾞｱ W900*H2100 ｱﾙﾐ額縁取替 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0120 木製建具工事 1 WD-1 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 W950*H2000 箇所 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0120 木製建具工事 2 WD-2 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 小額入､ｶﾞﾗﾘ付 W600*H2000 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0120 木製建具工事 3 WD-3 ﾌﾗｯｼｭ折れ戸 W1500*H2000 箇所 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0130 ｶﾞﾗｽ工事 1 型板ｶﾞﾗｽ F4 m2 0.1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0130 ｶﾞﾗｽ工事 2 ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ 5*5 m 1.3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0140 塗装工事 1 SOP塗 鋼製建具面 m2 8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0140 塗装工事 2 SOP塗 木部 細物 素地ごしらえ共 m 24

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0140 塗装工事 3 錆止め塗り 鋼製建具面 A種 m2 8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 1 床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0 m2 35.2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 2 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ t=12 m2 31.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 3 床 ﾗﾜﾝ合板 t=9 m2 2.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 4 床 ﾗﾜﾝ合板 t=5.5 m2 1.6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 5 乾式二重床 H=98 m2 31.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 6 きわ根太 H=98 m 42.4

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 7 ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75 m 68

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 8 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 m2 46.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 9 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 GL m2 80.6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 10 壁 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 m2 15.1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 11 壁 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 GL m2 27.2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 12 壁 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0 m2 7.6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 13 壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ m2 143

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 14 天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 m2 33.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 15 天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 m2 30.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 16 天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ m2 31

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 17 塩ﾋﾞ廻り縁 m 95
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工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 18 壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 m2 6.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0150 内装工事 19 天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100 m2 64.6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0160 雑工事 1 ｽﾃﾝﾚｽ流し台 L=1200 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0160 雑工事 2 ｺﾝﾛ台 L=600 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0160 雑工事 3 吊戸棚 L=1200 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0160 雑工事 4 吊戸棚 L=700 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0160 雑工事 5 ｽﾃﾝﾚｽ水切棚 L=900 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0160 雑工事 6 室名札 箇所 5

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 1 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 1.8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 2 RC壁解体 m3 0.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 3 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ m 18

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 4 CB撤去 t=100 m2 2.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 5 内部造作解体 m2 75

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 6 ｺｰﾅｰｺﾞﾑ撤去 m 8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 7 外壁 ﾏｽﾁｯｸ塗撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 m2 472

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 8 天井 石綿ｾﾒﾝﾄ板撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 m2 6.8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 9 ｽﾃﾝﾚｽ流し台撤去 L=1500 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 10 ｺﾝﾛ台撤去 L=600 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 11 吊戸棚撤去 L=600 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 12 ｽﾃﾝﾚｽ水切棚撤去 L=600 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 13 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ撤去 m2 18.7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 14 木製建具撤去 枠共 m2 29.5

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 15 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 12

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 16 発生材積込費　金属くず m3 0.5

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 17 発生材積込費　混合廃棄物 m3 11.8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 18 発生材積込費　ｱｽﾍﾞｽﾄ m3 2.4

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 19 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 12

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 20 発生材運搬費　金属くず m3 0.5

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 21 発生材運搬費　混合廃棄物 m3 11.8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 22 発生材運搬費　ｱｽﾍﾞｽﾄ m3 2.4

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 23 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 24 発生材処分費　金属くず 式 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 25 発生材処分費　混合廃棄物 式 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0010 建築工事 0170 撤去工事 26 発生材処分費　ｱｽﾍﾞｽﾄ 式 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 1 厚綱電線管　G22　露出 m 2.4

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 2 ねじなし電線管　E25　露出 m 1.2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 3 PF管　22　いんぺい m 5.6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 4 EM-EEF1.6mm-2C　ころがし m 7.6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 5 EM-EEF2.0mm-3C　管内 m 3.4

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 6 EM-EEF2.0mm-3C　ころがし m 18

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 7 EM-EEF2.0mm-3C　PF管内 m 4.4

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 8 EM-CE3.5mm2-3C　管内 m 3.5

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 9 EM-CE3.5mm2-3C　ころがし m 4.8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 10 EM-CE3.5mm2-3C　PF管内 m 1.2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 11 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋外露出  200ロ*100  （SUS-WP） 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 12 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102*44(ｶﾊﾞｰ付) 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 13 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 14 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1+1PL15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 15 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*2+1PL15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 16 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*3+1PL15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 17 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 18 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 19 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1E　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 個 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 20 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2E　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 21 防水ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1E 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 22 照明器具　LRS1-13 個 4

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 23 照明器具　LRS3-4-65 個 6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 24 照明器具　LSS9-2-15 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 25 照明器具　LSS9-4-23 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 26 照明器具　LSS9-4-65 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 27 照明器具　LBF3MP/RP-2-06 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 28 照明器具　K1-LRS11-1 個 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 29 電灯動力盤　PL-4（改修） 面 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0020 電話設備工事 1 電話用受口　壁付 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0030 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 1 直列ﾕﾆｯﾄ（中間） 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0030 ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 2 直列ﾕﾆｯﾄ（端末） 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 1 IV2.0mm　管内　（撤去） m 70.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 2 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 3 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1+1PL15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 4 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*3+PL　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 5 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*4+PL　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 6 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 7 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 8 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1　E付　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 3
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種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 9 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2　E付　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 10 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　3P20A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 11 照明器具　FBS2-201（撤去） 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 12 照明器具　FBF2MP-201（撤去） 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 13 照明器具　FSF4A-205（撤去） 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 14 照明器具　FSS4-401（撤去） 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 15 照明器具　FSS4-402（撤去） 個 5

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 16 照明器具　K1-FSS4-402（撤去） 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 17 照明器具　IL60W*1（埋込）（撤去） 個 4

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 18 照明器具　K1-IRS2-20（撤去） 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 19 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ　壁付　（撤去）　 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 20 直列ﾕﾆｯﾄ　中間　　（撤去） 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0020 電気設備工事 0040 撤去工事 21 直列ﾕﾆｯﾄ　端末　　（撤去） 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0010 衛生器具設備工事 1 温水洗浄便座洋風便器 組 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0010 衛生器具設備工事 2 洗面化粧台、750W 洗面ﾎﾞｳﾙ高さ800H 組 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 1 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)屋内一般配管　20A m 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 2 給水　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　20A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0020 給水設備工事 3 混合水栓(TKS05301J) 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0020 給湯設備工事 4 ｶﾞｽ給湯器　屋外壁掛形WHG-1　瞬間式潜熱回収形　24号 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0020 給湯設備工事 5 給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管　20A m 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0020 給湯設備工事 6 給湯　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　15A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0020 給湯設備工事 7 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　63mm*200ｔ 箇所 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0020 給湯設備工事 8 合成樹脂製可とう電線管PF16　隠ぺい m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0030 ｶﾞｽ設備工事 1 ｶﾞｽ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　20A m 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0030 ｶﾞｽ設備工事 2 1口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0030 ｶﾞｽ設備工事 3 ﾌﾟﾗｸﾞ 20A 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 1 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ　ACP-1　冷房能力11.2kW 暖房能力:12.5kW 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 2 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-1　冷房能力:3.6kW　暖房能力:4.0kW 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 3 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-2　冷房能力:2.8kW　暖房能力:3.2kW 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 4 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-3　冷房能力:2.8kW　暖房能力:3.2kW 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 5 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚10mm　6.4φ m 13

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 6 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚10mm　9.5φ m 8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 7 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚20mm　12.7φ m 13

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 8 冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚20mm　15.9φ m 8

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 9 冷媒　保温工　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ　32A m 4

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 10 ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　25A m 15

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 11 ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　30A m 5

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 12 ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　30A m 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 13 ﾄﾞﾚﾝ　配管用炭素鋼(白)屋外架空配管　32A m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 14 ﾄﾞﾚﾝ　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　25A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 15

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 15 ﾄﾞﾚﾝ　保温工　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　32A（天井内・PS内及び空隙壁中） m 5

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 16 ﾄﾞﾚﾝ　塗装工　白管露出　32A（調合ﾍﾟｲﾝﾄ仕上） m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 17 ﾄﾞﾚﾝ用弁ﾄﾗｯﾌﾟ(ｶﾞｽ管中間取付用)　30 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 18 ｹｰﾌﾞﾙEM-CEE-S　1.25sq-2C　共巻 m 29

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 19 ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S　0.75sq-1P　ころがし m 12

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 20 ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S　0.75sq-1P　PF管内 m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 21 ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S　0.75sq-1P　線ぴ内 m 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 22 合成樹脂製可とう電線管PF16　隠ぺい m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 23 金属製線ぴA型　露出 m 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 24 埋込形1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 25 MMA用露出形2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 26 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　75mm*150ｔ 箇所 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 27 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　75mm*200ｔ 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0040 空気調和設備工事 28 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　10mm*200ｔ 箇所 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 1 全熱交換器　天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-1 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 2 全熱交換器　天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-2 台 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 3 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ(深形)　標準ﾀｲﾌﾟ　FE-1 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 4 天井扇　低騒音形　FE-2 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 5 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　100φ(0.5t) m 23

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 6 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　150φ(0.5t) m 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 7 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　保温　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　100φ(屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内) m 21

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 8 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　100φ　深形ﾌｰﾄﾞ,SUS,防鳥網 個 7

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 9 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　150φ　深形ﾌｰﾄﾞ,SUS,防鳥網,FD付 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 10 ﾚｼﾞｽﾀ　150φ 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 11 ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-3C　ころがし m 14

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 12 ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-3C　PF管内 m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 13 ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-3C　線ぴ内 m 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 14 合成樹脂製可とう電線管PF16　隠ぺい m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 15 金属製線ぴA型　露出 m 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 16 埋込形1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 17 MMA用露出形2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0050 換気設備工事 18 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　150mm*200ｔ 箇所 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 1 洋風大便器　密結ﾛｰﾀﾝｸ，紙巻器,温水洗浄便座 組 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 2 洗面器　水栓 組 1
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【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 3 化粧鏡　350*450 枚 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 4 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PB)屋内一般配管　20A m 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 5 横水栓 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 6 WHG-1　ｶﾞｽ給湯器屋内壁掛形　5号 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 7 ｶﾞｽ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　20A m 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 8 1口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 9 2口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 10 ｶﾞｽ警報器 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 11 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋外機　ACP-1 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 12 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機　ACP-1 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 13 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋外機　ACR-1 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 14 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機　ACR-1 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 15 ｶﾞｽFF式ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ床置形　FF-1　暖房能力：6.98kW 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 16 ｶﾞｽFF式ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ床置形　FF-2　暖房能力：5.82kW 台 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 17 冷媒　断熱材被覆銅管(8mm)6.4φ m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 18 冷媒　断熱材被覆銅管(8mm)9.5φ m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 19 冷媒　断熱材被覆銅管(20mm)9.5φ m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 20 冷媒　断熱材被覆銅管(20mm)15.9φ m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 21 保温　屋外　20A m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 22 保温　屋外　32A m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 23 ﾄﾞﾚﾝ　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　20A m 6

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 24 ｹｰﾌﾞﾙ　渡り線EM-EEF 1.6-2C 共巻 m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 25 ｹｰﾌﾞﾙ　渡り線EM-EEF 1.6-3C 共巻 m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 26 ｹｰﾌﾞﾙ　ﾘﾓｺﾝ線KPEV-S 0.75sq-1P 線ぴ内 m 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 27 金属製線ぴA型 m 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 28 ﾌﾛﾝ回収　ACP-1　ｴｱｺﾝ　冷)7.1kW 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 29 ﾌﾛﾝ回収　ACR-1　ｴｱｺﾝ　冷)4.0kW 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 30 有圧扇　FE-1　250φ*900m3/h　ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 31 天井扇低騒音形　FE-2　150φ*231m3/h 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 32 天井扇低騒音形　FE-3　100φ*52m3/h 台 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 33 天井扇低騒音形　FE-4　100φ*150m3/h 台 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 34 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　100φ m 5

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 35 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　150φ m 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 36 保温　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　隠ぺい　GW m2 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 37 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　100φ 個 3

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 38 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　150φ 個 2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 39 ﾚｼﾞｽﾀ　150φ 個 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 40 発生材積込費　混合廃棄物 m3 0.02

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 41 発生材積込費　金属くず m3 1.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 42 発生材積込費　がれき類その他 m3 0.2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 43 発生材積込費　繊維くず m3 0.03

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 44 発生材運搬費　混合廃棄物 m3 0.02

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 45 発生材運搬費　金属くず m3 1.9

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 46 発生材運搬費　がれき類その他 m3 0.2

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 47 発生材運搬費　繊維くず m3 0.03

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 48 発生材処分費　混合廃棄物 式 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 49 発生材処分費　金属くず 式 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 50 発生材処分費　がれき類その他 式 1

0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事 0030 機械設備工事 0060 撤去工事 51 発生材処分費　繊維くず 式 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 墨出し m2 171

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 外部足場 枠組 3ヶ月 m2 110

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 最上部安全手摺 3ヶ月 m 25.8

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 内部足場 脚立足場 m2 171

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 養生 m2 171

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 6 ｸﾞﾘｰﾝｼｰﾄ養生 3ヶ月 m2 110

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 7 清掃片付 m2 171

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 床付け m2 26.7

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0030 地業工事 1 砕石地業 m3 4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0030 地業工事 2 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷 t=0.15 m2 26.7

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 4.6

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 2 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 0.5

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 3 打放合板型枠 m2 8.3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 4 型枠運搬費 4t車 m2 8.3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 1 異型鉄筋 SD295 D10 t 0.3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 2 鉄筋加工組立費 t 0.3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 3 鉄筋運搬費 4t車 t 0.3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 4 差筋ｱﾝｶｰ D10下 本 26

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 5 差筋ｱﾝｶｰ D10横 本 342

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0060 外壁工事 1 外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 t=50 縦張り工法 m2 19.4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0060 外壁工事 2 ｼｰﾘﾝｸﾞ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ﾀﾃ 10*10 m 44.2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0060 外壁工事 3 ｼｰﾘﾝｸﾞ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ﾖｺ 15*10 m 14.4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0070 防水工事 1 ｼｰﾘﾝｸﾞ 打継ぎ部 MS-2 15*10 m 8.4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0070 防水工事 2 ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具枠廻り MS-2 10*10 m 5.8

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0080 金属工事 1 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ m 15.2
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0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 1 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 30.3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 2 床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ m2 141

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 3 笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m 5.2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 4 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 m2 9.6

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 5 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 m 0.8

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0090 左官工事 6 高圧洗浄 m2 58.4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0100 ｱﾙﾐ製建具工事 1 AD-1 ｱﾙﾐ片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W800*2100 箇所 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0110 ｶﾞﾗｽ工事 1 型板ｶﾞﾗｽ F4 m2 0.4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0110 ｶﾞﾗｽ工事 2 ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ 5*5 m 2.7

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0120 塗装工事 1 DP塗 鉄鋼 m2 115

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0120 塗装工事 2 錆止め塗装 屋外 m2 28.2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0120 塗装工事 3 錆止め塗装 屋内 m2 87

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0120 塗装工事 4 下地調整 RA種 m2 115

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0130 内装工事 1 床 防塵塗装 弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 m2 141

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0130 内装工事 2 腰壁 防塵塗装 弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 m2 62.8

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0130 内装工事 3 ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75 m 24.5

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0130 内装工事 4 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 m2 61.8

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 1 RC造建物解体 m3 0.2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 2 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 5.1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 3 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ m 36.6

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 4 CB壁撤去 W=150 m2 5.7

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 5 内部造作解体 m2 171

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 6 押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 m2 8.9

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 7 ｶｰｽﾄｯﾊﾟｰ撤去 m 5.2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 8 柱 □-100*100*4.5撤去 t 0.2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 9 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 W=350 m 7.9

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 10 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 W=450 m 8.5

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 11 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋撤去 350*350 箇所 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 12 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋撤去 450*450 箇所 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 13 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋撤去 500*500 箇所 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 14 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋撤去 550*550 箇所 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 15 ｽﾃﾝﾚｽ流し台撤去 L=1200 箇所 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 16 ｺﾝﾛ台撤去 L=600 箇所 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 17 吊戸棚撤去 L=1200 箇所 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 18 ｽﾃﾝﾚｽ水切棚撤去 L=600 箇所 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 19 洗面化粧台撤去 L=600 箇所 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 20 長靴置場 L1500*D350*H70 箇所 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 21 ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去 m2 0.8

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 22 空缶ﾌﾟﾚｽ機撤去 処分･運搬共 式 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 23 ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ撤去 m2 12.1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 24 ｽﾁｰﾙ建具撤去 m2 12.1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 25 ｱﾙﾐ建具撤去 m2 2.7

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 26 木製建具撤去 枠共 m2 38.1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 27 ｶﾞﾗｽ撤去 m2 2.7

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 28 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 20.3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 29 発生材積込費　金属くず m3 1.3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 30 発生材積込費　混合廃棄物 m3 8.9

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 31 発生材積込費　ｱｽﾍﾞｽﾄ m3 0.4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 32 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 20.3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 33 発生材運搬費　金属くず m3 1.3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 34 発生材運搬費　混合廃棄物 m3 8.9

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 35 発生材運搬費　ｱｽﾍﾞｽﾄ m3 0.4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 36 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 37 発生材処分費　金属くず 式 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 38 発生材処分費　混合廃棄物 式 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0010 建築工事 0140 撤去工事 39 発生材処分費　ｱｽﾍﾞｽﾄ 式 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 1 ねじなし電線管　E19　露出 m 37.9

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 2 ねじなし電線管　E25　露出 m 33.9

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 3 EM-EEF1.6mm-2C　管内 m 38.7

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 4 EM-EEF1.6mm-2C　ﾀﾞｸﾄ m 24

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 5 EM-EEF1.6mm-3C　管内 m 14.2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 6 EM-EEF1.6mm-3C　ﾀﾞｸﾄ m 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 7 EM-EEF2.0mm-3C　管内 m 26.4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 8 ﾚｰｽｳｪｲ　40型 m 36.8

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 9 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102*44(ｶﾊﾞｰ付) 個 5

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 10 ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　角型 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 11 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*2　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 12 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*2+1PL15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 13 防水ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1E 個 3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 14 照明器具　LSS9-4-48 個 6

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 15 照明器具　LSS9MP/RP-4-46 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 16 照明器具　LBF3MP/RP-2-06 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 1 IV1.6mm　管内　（撤去） m 50.6

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 2 IV1.6mm　ﾀﾞｸﾄ　（撤去） m 62.5
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0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 3 IV1.6mm　PF管内　（撤去） m 180

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 4 IV2.0mm　管内　（撤去） m 12.9

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 5 IV2.0mm　PF管内　（撤去） m 17.1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 6 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 7 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*3　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 8 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*4　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 9 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1+1PL15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 10 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 7

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 11 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 6

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 12 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1+E付　防水型　（撤去）　 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 13 照明器具　FRS11-D181（撤去） 個 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 14 照明器具　FBS2-201（撤去） 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 15 照明器具　FBC2RP-201（撤去） 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 16 照明器具　FSF4A-205（撤去） 個 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 17 照明器具　FSS4-402（撤去） 個 3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 18 照明器具　FSR1MP-401（撤去） 個 3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 19 照明器具　FSR1MP-402（撤去） 個 10

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 20 ﾚｰｽｳｪｲ　40型　（撤去） m 26

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 21 IV2.0mm　管内　（撤去） m 452

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 22 IV14mm2　PF管内　（撤去） m 52.8

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 23 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋内露出  200ロ*100 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 24 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋外露出  200ロ*100  （SUS-WP） 個 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 25 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　3P15Ax1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 26 5C-FB　管内　（撤去）　 m 11.9

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 27 直列ﾕﾆｯﾄ　中間　　（撤去） 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 28 直列ﾕﾆｯﾄ　端末　　（撤去） 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 29 ﾃﾚﾋﾞ機器収容箱　TV-1　（撤去） 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 30 ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ　UHF20EL 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 31 壁面取付ﾎﾟｰﾙ 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 32 CPEV0.65mm-5P　管内　（撤去）　 m 14.7

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 1 天井扇　低騒音形　FE-1　150φ*360m3/h*80Pa*1φ100V 台 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 2 有圧換気扇　排気ﾀｲﾌﾟ　FE-2　350φ*740m3/h*10Pa*3φ200V 台 3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 3 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　100φ(0.5t) m 4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 4 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　150φ(0.5t) m 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 5 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　100φ　深形ﾌｰﾄﾞ,SUS,防鳥網 個 6

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 6 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　150φ　深形ﾌｰﾄﾞ,SUS,防鳥網 個 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 7 丸形給排気ｸﾞﾘﾙ 100φ 個 4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 8 丸形給排気ｸﾞﾘﾙ 150φ 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 9 ｸｰﾗｰｷｬｯﾌﾟ　SUS　100φ 個 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 10 給気用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ SUS,防鳥網 350φ 個 3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 1 洋風大便器　密結ﾛｰﾀﾝｸ，紙巻器,温水洗浄便座 組 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 2 化粧洗面台　水栓 組 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 3 化粧鏡　455×608 枚 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 4 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PA)屋内一般配管　20A m 7

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 5 保温　隠ぺい　20A m 6

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 6 混合水栓 個 3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 7 横水栓 個 3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 8 ﾎｰﾑ水栓 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 9 水栓柱　樹脂製 個 3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 10 汚水中継槽ﾕﾆｯﾄ FRP製 0.8m3、汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ*2台 組 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 11 ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟGT-1 FRP製埋込式 100L 3槽式 台 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 12 排水　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　50A m 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 13 排水　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　100A m 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 14 床上掃除口 COA 100A 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 15 WHG-1　ｶﾞｽ給湯器屋外壁掛形　10号 台 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 16 給湯　銅管(M)屋内一般配管　15A m 4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 17 保温　隠ぺい　15A m 4

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 18 ｶﾞｽ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　20A m 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 19 2口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ 個 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 20 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋外機　ACP-1 台 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 21 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機　ACP-1　壁掛形 台 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 22 冷媒　断熱材被覆銅管(8mm)6.4φ m 5

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 23 冷媒　断熱材被覆銅管(20mm)12.7φ m 5

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 24 保温　屋外(化粧ｹｰｽ)　20A m 5

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 25 ﾄﾞﾚﾝ　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　20A m 3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 26 ﾄﾞﾚﾝ　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　40A m 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 27 浸透桝　塩ビ桝　ST　100φ-150φ 組 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 28 ｹｰﾌﾞﾙ　渡り線VVF 1.6-3C 共巻 m 5

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 29 ﾌﾛﾝ回収　ACR-1　ｴｱｺﾝ　冷)4.0kW 台 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 30 全熱交換器天井ｶｾｯﾄ形　HEU-1　90m3/h 台 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 31 全熱交換器天井ｶｾｯﾄ形　HEU-2　120m3/h 台 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 32 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ深形　FE-1　450m3/h 台 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 33 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ壁付形　FE-2　40m3/h 台 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 34 有圧扇　FE-3　350φ*2000m3/h　ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 台 3
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工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 35 有圧扇　FE-4　350φ*2000m3/h　ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 台 3

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 36 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　100φ m 14

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 37 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　150φ m 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 38 保温　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　隠ぺい m2 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 39 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　100φ 個 8

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 40 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　150φ 個 2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 41 電線IV1.6×4 PF管内 m 13

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 42 合成樹脂可とう電線管 PF22 隠ぺい m 13

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 43 発生材積込費　混合廃棄物 m3 0.01

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 44 発生材積込費　金属くず m3 1.2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 45 発生材積込費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ m3 2.6

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 46 発生材積込費　がれき類その他 m3 0.5

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 47 発生材積込費　繊維くず m3 0.1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 48 発生材運搬費　混合廃棄物 m3 0.01

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 49 発生材運搬費　金属くず m3 1.2

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 50 発生材運搬費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ m3 2.6

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 51 発生材運搬費　がれき類その他 m3 0.5

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 52 発生材運搬費　繊維くず m3 0.1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 53 発生材処分費　混合廃棄物 式 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 54 発生材処分費　金属くず 式 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 55 発生材処分費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 式 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 56 発生材処分費　がれき類その他 式 1

0030 佐原香取ICﾘｻｲｸﾙ施設改修工事 0030 機械設備工事 0020 撤去工事 57 発生材処分費　繊維くず 式 1

0040 佐原香取IC大型車庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 内部足場 脚立足場 m2 166

0040 佐原香取IC大型車庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 清掃片付 m2 166

0040 佐原香取IC大型車庫改修工事 0010 建築工事 0020 左官工事 1 床ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ m2 1.6

0040 佐原香取IC大型車庫改修工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 1 S造建物上屋解体 m2 166

0040 佐原香取IC大型車庫改修工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 2 発生材積込費　金属くず m3 5.2

0040 佐原香取IC大型車庫改修工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 3 発生材運搬費　金属くず m3 5.2

0040 佐原香取IC大型車庫改修工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 4 発生材処分費　金属くず 式 1

0040 佐原香取IC大型車庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 1 IV2.0mm　管内　（撤去） m 120

0040 佐原香取IC大型車庫改修工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 2 FSR1-402（撤去） 個 4

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 外部足場 枠組 3ヶ月 m2 206

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 最上部安全手摺 3ヶ月 m 57.2

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄ養生 3ヶ月 m2 206

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 清掃片付 m2 113

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0020 屋根及とい工事 1 屋根 留付金具 ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ m2 57.1

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0020 屋根及とい工事 2 軒樋 支持金物交換 m 18.6

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0020 屋根及とい工事 3 竪樋 支持金物交換 m 6.6

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0030 左官工事 1 外壁 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ m2 0.4

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0030 左官工事 2 外壁 複層塗材E m2 148

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0030 左官工事 3 外壁 下地調整 m2 148

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0030 左官工事 4 外壁 高圧洗浄 m2 148

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0030 左官工事 5 外巾木 複層塗材E m2 14.9

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0030 左官工事 6 外巾木 下地調整 m2 14.9

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0030 左官工事 7 外巾木 高圧洗浄 m2 14.9

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0040 塗装工事 1 屋根 ｼﾘｺﾝ樹脂塗装 m2 122

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0040 塗装工事 2 竪樋 SOP m2 2.3

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0040 塗装工事 3 錆止塗装 m2 124

0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事 0010 建築工事 0040 塗装工事 4 下地調整 ｹﾚﾝ RA種 m2 124

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 水盛遣り方 m2 400

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 墨出し m2 400

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 外部足場 枠組 3ヶ月 m2 517

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 最上部安全手摺 3ヶ月 m 93

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 内部足場 脚立足場 m2 400

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 6 養生 m2 400

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 7 ｸﾞﾘｰﾝｼｰﾄ養生 3ヶ月 m2 518

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 8 水平ﾈｯﾄ養生 3ヶ月 m2 400

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 9 清掃片付 m2 400

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 10 平板載荷試験 70kN/㎡ 式 1

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 根切 機械 m3 362

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 床付け m2 556

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 3 埋戻し 根切土 m3 173

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 4 残土処分 場外処分 m3 188

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 5 掘削機械運搬費 往復 2

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0030 地業工事 1 砕石地業 m3 34

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18 S-15 打設費共 m3 9

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 2 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 86.3

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 112

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 4 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 14.4

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 5 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 50〜100 回 5

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 6 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 50〜100 m3 221

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 7 普通合板型枠 基礎部 m2 456

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 8 打放合板型枠 m2 139
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工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 9 型枠運搬費 4t車 m2 595

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 1 異型鉄筋 SD295 D10 t 4.4

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 2 異型鉄筋 SD295 D13 t 9

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 3 異型鉄筋 SD295 D16 t 0.7

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 4 異型鉄筋 SD345 D22 t 5

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 5 鉄筋加工組立費 t 19.1

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 6 鉄筋運搬費 4t車 t 19.1

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 7 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22+D22 箇所 110

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 1 角形鋼管 BCR295 □-250*250*12 t 6.7

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 2 H形鋼 SN400B H-400*200*8*13 t 7.3

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 3 H形鋼 SN400A H-350*175*7*11 t 2.9

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 4 H形鋼 SN400A H-148*100*6*9 t 2.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 5 BH形鋼 SN400B BH-400*200*9*19 t 2.4

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 6 等辺山形鋼 SS400 L-65*65*6 t 0.07

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 7 等辺山形鋼 SS400 L-50*50*6 t 0.04

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 8 ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*2.3 t 0.7

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 9 鋼板 SN490C PL-36 t 0.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 10 鋼板 SN490C PL-22 t 0.4

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 11 鋼板 SS400 PL-16 t 0.07

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 12 鋼板 SS400 PL-12 t 0.07

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 13 鋼板 SS400 PL-9 t 0.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 14 鋼板 SS400 PL-6 t 0.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 15 ﾌﾞﾚｰｽ M16 m 385

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 16 ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L60 本 1235

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 17 ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L60 本 428

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 18 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-12V 箇所 12

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 19 ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 420*420*30 箇所 12

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 20 鉄骨工場製作費 S造 ｺﾗﾑ t 23.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 21 素地ごしらえ C種 m2 623

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 22 錆止め塗 工場 一般錆止め m2 623

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 23 鉄骨現場建方 t 23.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 24 高力ﾎﾞﾙﾄ本締め 60本/t t 23.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 25 工場溶接 m 536

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 26 鉄骨運搬費 50Km t 23.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 27 超音波深傷検査 自社検査 全数量 箇所 104

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 28 超音波深傷検査 第三者検査 30% 箇所 31

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0070 防水工事 1 ｼｰﾘﾝｸﾞ 打継ぎ部 MS-2 15*10 m 59.3

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0070 防水工事 2 EXP.J目地 ｴﾗｽﾀｲﾄ 25*200 m 219

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 1 屋根 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板折板 t=0.8 H=166内外 m2 433

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 2 不燃断熱材裏打 t=4 m2 400

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 3 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=166 m 143

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 4 軒先化粧ﾌﾚｰﾑ H=166 m 57.4

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 5 軒先面戸 ｴﾌﾟﾛﾝ付 H=166 m 57.4

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 6 ｹﾗﾊﾞ水切 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8 糸=570 m 30.2

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 7 軒樋 塩ﾋﾞ製 角型 W=200 m 28.7

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 8 竪樋 硬質塩ﾋﾞ管 100φ m 9.7

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 9 落し口 100φ 箇所 2

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 10 ｴﾙﾎﾞ 100φ用 箇所 4

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 1 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 W=300 H=44 m 28.8

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 2 ﾀﾗｯﾌﾟ 鋼管 φ-76.3*3.2 亜鉛ﾒｯｷ 箇所 1

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 1 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 435

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 2 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m 51.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 3 柱天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 3.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 4 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 m2 153

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 5 防水形複層塗材E m2 62.3

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 6 下地調整塗材 C-1 m2 62.3

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0110 塗装工事 1 DP塗 鉄鋼 m2 623

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0120 雑工事 1 ｺｰﾅｰ防護ｺﾞﾑ L-90*90*16 m 27

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0120 雑工事 2 ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ L900*D300*H180 箇所 12

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0120 雑工事 3 ﾀｲﾔﾗｯｸ W3,420*D870*H1600 箇所 8

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0120 雑工事 4 消火器 ABC10型 蓄圧式 箇所 2

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0120 雑工事 5 消火ｹｰｽ 床置 ｽﾃﾝﾚｽ 箇所 2

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0010 建築工事 0120 雑工事 6 ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ L1200*D500*H850 箇所 1

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 1 ねじなし電線管　E19　露出 m 32.7

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 2 ねじなし電線管　E25　露出 m 25.9

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 3 ねじなし電線管　E31　露出 m 49.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 4 EM-IE2.0mm　管内 m 48.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 5 EM-EEF2.0mm-2C　管内 m 55.3

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 6 EM-EEF2.0mm-2C　ﾀﾞｸﾄ m 75.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 7 EM-EEF2.0mm-3C　管内 m 16.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 8 EM-EEF2.0mm-3C　ﾀﾞｸﾄ m 26.2

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 9 EM-CE5.5mm2-3C　管内 m 48.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 10 ﾚｰｽｳｪｲ　40型 m 56.6

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 11 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　１個用１方出 個 8
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【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 12 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋外露出  200ロ*100  （SUS-WP） 個 1

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 13 電灯動力盤　PL-5 面 1

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 14 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　3W15A*1　防水ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 2

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 15 防水ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2　 個 4

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 16 防水ｺﾝｾﾝﾄ　4P30A*1 個 2

0060 佐原香取IC特大車庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 17 照明器具　LSS9MP/RP-4-46 個 12

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 水盛遣り方 m2 35.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 墨出し m2 35.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 外部足場 枠組 3ヶ月 m2 187

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 最上部安全手摺 3ヶ月 m 32.4

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 内部足場 脚立足場 m2 35.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 6 養生 m2 35.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 7 ｸﾞﾘｰﾝｼｰﾄ養生 3ヶ月 m2 187

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 8 水平ﾈｯﾄ養生 3ヶ月 m2 35.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 9 清掃片付 m2 35.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 10 平板載荷試験 70kN/㎡ 式 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 根切 機械 m3 54

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 床付け m2 59.6

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 3 埋戻し 根切土 m3 31.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 4 残土処分 場外処分 m3 22.3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 5 掘削機械運搬費 往復 2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0030 地業工事 1 砕石地業 m3 3.6

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18 S-15 打設費共 m3 1.4

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 2 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 7.4

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 12.2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 4 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 3.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 5 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 30〜50 回 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 6 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 m3 24.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 7 普通合板型枠 基礎部 m2 63.6

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 8 打放合板型枠 m2 36.8

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 9 型枠運搬費 4t車 m2 100

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 1 異型鉄筋 SD295 D10 t 0.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 2 異型鉄筋 SD295 D13 t 1.2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 3 異型鉄筋 SD295 D16 t 0.3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 4 異型鉄筋 SD345 D19 t 0.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 5 鉄筋加工組立費 t 2.6

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 6 鉄筋運搬費 4t車 t 2.6

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 7 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19+D19 箇所 24

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 1 角形鋼管 BCR295 □-200*200*9 t 1.2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 2 角形鋼管 STKR400 □-150*100*3.2 t 0.09

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 3 H形鋼 SN400B H-294*200*8*12 t 1.3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 4 H形鋼 SN400A H-300*150*6.5*9 t 0.3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 5 H形鋼 SN400A H-250*125*6*9 t 0.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 6 等辺山形鋼 SS400 L-100*100*7 t 0.08

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 7 等辺山形鋼 SS400 L-60*60*4 t 0.04

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 8 ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-150*50*20*3.2 t 0.1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 9 ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*3.2 t 0.04

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 10 ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*2.3 t 1.2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 11 鋼板 SN490C PL-22 t 0.1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 12 鋼板 SS400 PL-19 t 0.08

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 13 鋼板 SS400 PL-9 t 0.1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 14 鋼板 SS400 PL-6 t 0.2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 15 ﾌﾞﾚｰｽ M12 m 35.4

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 16 ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L60 本 252

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 17 ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L60 本 69

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 18 中ﾎﾞﾙﾄ M12 L50 本 210

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 19 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M16 L500 本 24

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 20 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M12 L300 本 90

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 21 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M16 本 24

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 22 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M12 本 90

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 23 ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 400*400*30 箇所 4

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 24 鉄骨工場製作費 S造 ｺﾗﾑ t 5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 25 素地ごしらえ C種 m2 244

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 26 錆止め塗 工場 一般錆止め m2 244

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 27 鉄骨現場建方 t 5.3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 28 高力ﾎﾞﾙﾄ本締め 60本/t t 5.3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 29 工場溶接 m 172

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 30 鉄骨運搬費 50Km t 5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 31 超音波深傷検査 自社検査 全数量 箇所 36

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 32 超音波深傷検査 第三者検査 30% 箇所 11

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0070 外壁工事 1 外壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 塗装品 金具留め工法 m2 60.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0070 外壁工事 2 外壁ｺｰﾅｰ 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 塗装品 金具留め工法 m 35.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0070 外壁工事 3 下水切 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=1.0 糸=100 m 16.3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0080 防水工事 1 ｼｰﾘﾝｸﾞ 外壁出隅 MS-2 10*10 m 35.7
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0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0080 防水工事 2 ｼｰﾘﾝｸﾞ 軒水切廻り MS-2 10*10 m 6.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0080 防水工事 3 ｼｰﾘﾝｸﾞ 軒天廻り MS-2 10*10 m 32.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0080 防水工事 4 ｼｰﾘﾝｸﾞ 化粧枠廻り MS-2 10*10 m 7.2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0080 防水工事 5 ｼｰﾘﾝｸﾞ 下水切 MS-2 10*10 m 16.3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0080 防水工事 6 ｼｰﾘﾝｸﾞ 打継ぎ部 MS-2 15*10 m 17.8

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0080 防水工事 7 ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具枠廻り MS-2 10*10 m 16.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0090 屋根及とい工事 1 屋根 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板折板 t=0.8 H=166内外 m2 44.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0090 屋根及とい工事 2 不燃断熱材裏打 t=4 m2 36.9

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0090 屋根及とい工事 3 軒先化粧ﾌﾚｰﾑ H=166 m 15.2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0090 屋根及とい工事 4 軒先面戸 ｴﾌﾟﾛﾝ付 H=166 m 15.2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0090 屋根及とい工事 5 ｹﾗﾊﾞ水切 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=1.0 糸=820 m 11.8

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0090 屋根及とい工事 6 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=166 m 22.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0090 屋根及とい工事 7 軒樋 塩ﾋﾞ製 角型 W=200 m 7.6

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0090 屋根及とい工事 8 竪樋 硬質塩ﾋﾞ管 100φ m 10.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0090 屋根及とい工事 9 落し口 100φ 箇所 2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0100 金属工事 1 軒天 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=1.0 糸=360 m 6.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0100 金属工事 2 軒水切 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=1.0 糸=280 m 6.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0100 金属工事 3 ﾀﾃ枠 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=1.0 糸=170 m 7.2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0100 金属工事 4 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 W=300 H=44 m 7.3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0100 金属工事 5 ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ W=400 L=4.0m 箇所 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0110 左官工事 1 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ押え m2 39.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0110 左官工事 2 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m 17.8

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0110 左官工事 3 柱天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 0.8

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0110 左官工事 4 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 m2 33.9

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0110 左官工事 5 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 m 2.3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0110 左官工事 6 防水型複層塗材E m2 12.9

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0120 ｱﾙﾐ製建具工事 1 AD-1 ｱﾙﾐ片開きﾄﾞｱ W800*H2100 箇所 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0120 ｱﾙﾐ製建具工事 2 AW-1 ｱﾙﾐ引違い窓 半外付ﾀｲﾌﾟ W1500*H1200 箇所 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0120 ｱﾙﾐ製建具工事 3 AG-1 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ 半外付ﾀｲﾌﾟ W750*H450 箇所 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0130 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ工事 1 OHP-1 FRP製ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ W6500*H4500 箇所 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0140 ｶﾞﾗｽ工事 1 型ｶﾞﾗｽ F4 m2 2.2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0140 ｶﾞﾗｽ工事 2 ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ 5*5 m 10.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0150 塗装工事 1 DP塗 鉄鋼 m2 244

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0010 建築工事 0160 雑工事 1 ｺｰﾅｰ防護ｺﾞﾑ L-90*90*16 m 1.6

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 1 ねじなし電線管　E19　露出 m 9.8

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 2 ねじなし電線管　E25　露出 m 19

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 3 EM-EEF1.6mm-2C　ﾀﾞｸﾄ m 3.4

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 4 EM-EEF1.6mm-3C　管内 m 4.9

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 5 EM-EEF2.0mm-2C　管内 m 19.5

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 6 EM-EEF2.0mm-3C　管内 m 11.7

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 7 ﾚｰｽｳｪｲ　40型 m 8.6

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 8 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102*44(ｶﾊﾞｰ付) 個 3

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 9 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋内露出  200ロ*100  個 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 10 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1+1PL15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 11 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　 個 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 12 防水ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*1E 個 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 13 照明器具　LSS9-4-37 個 2

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0020 電気設備工事 0010 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 14 電灯分電盤　L-5　 面 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 1 有圧換気扇　排気ﾀｲﾌﾟ　FE-1　300φ*970m3/h*20Pa*1φ100V 台 1

0070 佐原香取IC倉庫新築工事 0030 機械設備工事 0010 換気設備工事 2 給気用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ SUS防鳥網 300φ 個 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0010 外構工事 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m2 83.3

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0010 外構工事 2 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 120*120*600 m 9.6

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0010 外構工事 3 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/170*200*600 m 43.4

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0010 外構工事 4 排水溝 W=200 m 33.1

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0010 外構工事 5 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=300 H=44 m 33.1

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 m3 8.9

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 2 ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ m 120

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 3 高木撤去 本 18

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 4 中木撤去 本 31

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 5 低木撤去 m2 156

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 6 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 14.2

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 7 発生材積込費　木くず m3 59.3

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 8 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 14.2

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 9 発生材運搬費　木くず m3 59.3

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 10 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0010 建築工事 0020 撤去工事 11 発生材処分費　木くず 式 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 1 FEP管　30　地中 m 420

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 2 FEP管　40　地中 m 109

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 3 FEP管　50　地中 m 47

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 4 FEP管　65　地中 m 47

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 5 EM-IE5.5mm2　PF管内 m 138

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 6 EM-CE5.5mm2-4C　PF管内 m 138

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 7 EM-CE8mm2-4C　PF管内 m 47

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 8 EM-CE14mm2-4C　PF管内 m 94
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0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 9 EM-CE22mm2-3C　PF管内 m 62.5

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 10 EM-CET38mm2　PF管内 m 47

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 11 EM-CE38mm2-3C　管内 m 57.5

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 12 EM-CE38mm2-3C　PF管内 m 47

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 13 EM-CE80mm2-3C　PF管内 m 47

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 14 EM-CEE2.0mm2-2C　PF管内 m 47

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 15 EM-CEE2.0mm2-5C　PF管内 m 47

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 16 埋設表示ｼｰﾄ（600Ｗ2倍折り） m 138

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 17 配管用　掘削 m3 36.2

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 18 配管用　埋戻し m3 36.2

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 1 IV8mm2　管内　（撤去） m 9.5

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 2 CV8mm2-2C　管内　（撤去） m 38

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 3 CV8mm2-4C　管内　（撤去） m 45

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 4 CV14mm2-4C　管内　（撤去） m 99.5

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 5 CV22mm2-3C　管内　（撤去） m 112

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 6 CVT38mm2　管内　（撤去） m 45

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 7 CV38mm2-3C　管内　（撤去） m 45

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 8 CVV2.0mm2-2C　管内　（撤去）　 m 45

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 9 CVV2.0mm2-5C　管内　（撤去） m 45

0080 佐原香取IC屋外工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 10 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　（HH-ED）　（撤去）　 個 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 1 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管　20A m 77

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 2 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管　25A m 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 3 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管　30A m 5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 4 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管　40A m 49

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 5 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管　50A m 12

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 6 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)屋外架空配管　30A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 7 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)屋外架空配管　40A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 8 給水　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　32A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 9 給水　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　40A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 10 給水　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　20A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 11 給水　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　25A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 12 給水　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　30A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 13 給水　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　15A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 14 給水　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　20A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 15 給水　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　25A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 16 仕切弁　青銅製　5K20A 個 4

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 17 仕切弁　青銅製　5K32A 個 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 18 仕切弁　青銅製　5K40A 個 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 19 仕切弁　青銅製　5K50A 個 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 20 仕切弁　SUS製　10K20A 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 21 量水器 ﾊﾟﾙｽ式 20A 個 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 22 量水器 ﾊﾟﾙｽ式 50A 個 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 23 量水器隔側ﾒｰﾀｰ 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 24 量水器ﾎﾞｯｸｽ　20A用　樹脂製 個 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 25 量水器ﾎﾞｯｸｽ　50A用　樹脂製 個 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 26 弁桝　VC-P 組 4

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 27 弁桝　VC-1 組 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 28 弁桝　VC-3 組 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 29 水栓（T28AUNH13） 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 30 水栓（T28UNH13） 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 31 水栓柱 SUS 1200L 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 32 地中埋設標　ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 19

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 33 地中埋設標　鉄製 個 17

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 34 埋設表示ﾃｰﾌﾟ m 145

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 35 ｹｰﾌﾞﾙVCTF0.5sq-2C　管内 m 6

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 36 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管電線管 VE22 地中 m 4

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 37 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管電線管 VE22 露出 m 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 38 配管分岐　鋼管類　50A 箇所 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 39 電極5P(受水槽用) 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 40 凍結工法止水　50A 箇所 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 41 掘削 m3 26.8

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 42 埋戻し m3 12.5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 43 山砂 m3 14.3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 44 残土処分(場内敷均し) m3 14.3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 1 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　25A m 6

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 2 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　30A m 4

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 3 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　40A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 4 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　50A m 11

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 5 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　75A m 44

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 6 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　100A m 45

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 7 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　25A m 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 8 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　40A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 9 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　75A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 10 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　100A m 18
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0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 11 排水　保温工　保温材なし　25A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 12 排水　保温工　保温材なし　40A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 13 排水　保温工　保温材なし　80A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 14 排水　保温工　保温材なし　100A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 18

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 15 通気　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　50A m 6

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 16 通気　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　50A m 5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 17 通気　塗装工　白管露出　50A（調合ﾍﾟｲﾝﾄ） m 5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 18 点検桝　TC-1 組 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 19 圧送排水鋼管用可とう継手ｿｹｯﾄ　80A 個 4

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 20 圧送排水鋼管用可とう継手90°ｴﾙﾎﾞ　80A 個 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 21 圧送排水鋼管用可とう継手45°ｴﾙﾎﾞ　80A 個 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 22 圧送排水鋼管用可とう継手ﾁｰｽﾞ　80A 個 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 23 圧送排水鋼管用可とう継手CO栓　80A 個 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 24 ﾄﾞﾚﾝ間接排水ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　25A 個 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 25 排水金物　D　32A 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 26 排水金物　D　50A 個 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 27 弁ﾄﾗｯﾌﾟ付間接排水口　75*50 個 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 28 通気口　50A 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 29 地中埋設標　ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 30 埋設表示ﾃｰﾌﾟ m 44

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 31 支持金物 組 9

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 32 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　45°・90°合流　100-200　600H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 33 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　45°L　100-200 590H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 34 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　45°L　100-200　578H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 35 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　90°L　100-200　502H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 36 ため桝　ｽﾄﾚｰﾄ　100-200　355H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 37 ため桝　45°L　100-200　464H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 38 ため桝　45°L　100-200　506H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 39 ため桝　ｽﾄﾚｰﾄ　100-200　233H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 40 ため桝　ｽﾄﾚｰﾄ　100-200　233H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 41 ため桝　90°L　100-200　187H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 42 ため桝　90°合流　100-200　257H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ） 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 43 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　75mm*100ｔ 箇所 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 44 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　100mm*100ｔ 箇所 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 45 はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝドｶｯﾀｰ　88mm*150ｔ 箇所 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 46 掘削(通気分も含む) m3 24.1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 47 埋戻し(通気分も含む) m3 9.7

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 48 山砂(通気分も含む) m3 14.5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 49 残土処分(場内敷均し)(通気分も含む) m3 14.5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0030 給湯設備工事 1 給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配　20A m 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0030 給湯設備工事 2 給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配　25A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0030 給湯設備工事 3 給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配　30A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0030 給湯設備工事 4 給湯　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　15A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0030 給湯設備工事 5 給湯　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　20A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0030 給湯設備工事 6 給湯　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　25A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0030 給湯設備工事 7 仕切弁　SUS製　10K20A 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 1 ｶﾞｽ　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管地中配管　25A m 39

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 2 ｶﾞｽ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　20A m 5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 3 ｶﾞｽ　塗装工　白管露出　20A（調合ﾍﾟｲﾝﾄ） m 5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 4 ｶﾞｽｺｯｸ　20A 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 5 強化ﾎｰｽ　20A 本 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 6 地中埋設標　ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 12

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 7 埋設表示ﾃｰﾌﾟ m 39

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 8 ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ庫　50kg*4本 台 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 9 集合装置 式 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 10 掘削 m3 6.8

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 11 埋戻し m3 3.2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 12 山砂 m3 3.6

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0040 ｶﾞｽ設備工事 13 残土処分(場内敷均し) m3 3.6

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 1 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)地中配管　15A m 31

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 2 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)地中配管　20A m 101

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 3 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)地中配管　25A m 30

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 4 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)地中配管　40A m 45

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 5 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)屋外架空配管　15A m 7

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 6 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)屋外架空配管　20A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 7 保温　屋外　15A m 7

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 8 保温　屋外 20A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 9 量水器 20A 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 10 弁桝 VC-1 組 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 11 量水器桝 MC-1 組 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 12 散水栓ﾎﾞｯｸｽ　埋込形 個 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 13 電極5P(受水槽用) 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 14 根切り m3 58

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 15 埋戻し m3 58
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0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 16 排水　排水用ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管(TA)地中配管　80A m 43

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 17 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　40A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 18 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　50A m 5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 19 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　65A m 48

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 20 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　75A m 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 21 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　100A m 12

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 22 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　50A m 12

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 23 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　50A m 4

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 24 排水　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(HP)地中配管　100A m 11

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 25 排水　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(HP)地中配管　150A m 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 26 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　25A m 4

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 27 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　40A m 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 28 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　80A m 4

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 29 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　100A m 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 30 通気　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　50A m 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 31 通気　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　100A m 3

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 32 通気　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　50A m 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 33 通気　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　75A m 4

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 34 通気　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　75A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 35 点検桝　TC-1 組 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 36 ため桝　RC桝 RA-1　300H 組 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 37 ため桝　RC桝 RA-1　330H 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 38 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　塩ﾋﾞ桝　90°L　100φ-150φ　300H 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 39 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　塩ﾋﾞ桝　90°合流　100φ-150φ　330H 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 40 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　塩ﾋﾞ桝　90°合流　100φ-150φ　350H 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 41 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　塩ﾋﾞ桝　90°合流　100φ-150φ　370H 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 42 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　塩ﾋﾞ桝　90°合流　100φ-150φ　430H 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 43 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　塩ﾋﾞ桝　90°合流　100φ-150φ　450H 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 44 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　塩ﾋﾞ桝　90°合流　100φ-150φ　470H 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 45 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　塩ﾋﾞ桝　90°合流　100φ-150φ　350H 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 46 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　塩ﾋﾞ桝　45°90°合流　100φ-200φ　600H 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 47 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修　400角 箇所 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 48 ｶﾞｽ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　15A m 2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 49 ｶﾞｽ　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　20A m 27

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 50 ｶﾞｽ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管屋外架空配管　20A m 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 51 ｶﾞｽ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管地中配管　20A m 17

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 52 ｶﾞｽ　ｶﾞｽﾌﾚｷ屋外架空配管　20A m 24

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 53 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 820*510*1100H 台 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 54 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 926*550*1858H 台 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 55 集合装置 組 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 56 発生材積込費　混合廃棄物 m3 0.5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 57 発生材積込費　金属くず m3 3.1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 58 発生材積込費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ m3 0.6

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 59 発生材積込費　がれき類その他 m3 3.2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 60 発生材運搬費　混合廃棄物 m3 0.5

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 61 発生材運搬費　金属くず m3 3.1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 62 発生材運搬費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ m3 0.6

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 63 発生材運搬費　がれき類その他 m3 3.2

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 64 発生材処分費　混合廃棄物 式 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 65 発生材処分費　金属くず 式 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 66 発生材処分費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 式 1

0080 佐原香取IC屋外工事 0030 機械設備工事 0050 撤去工事 67 発生材処分費　がれき類その他 式 1

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 外部足場 枠組 3ヶ月 m2 339

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 最上部安全手摺 3ヶ月 m 84.7

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 内部足場 脚立足場 m2 232

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 防炎ｼｰﾄ養生 3ヶ月 m2 339

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 清掃片付 m2 232

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 埋戻し 搬入土 m3 62.9

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 掘削機械運搬費 往復 1

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 1 S造建物上屋解体 m2 232

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 2 RC造建物解体 m3 11.2

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 62.9

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 4 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 32.7

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 5 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 W=200 m 30.4

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 6 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ撤去 m2 83.9

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 7 ｱﾙﾐ建具撤去 m2 6.4

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 8 ｶﾞﾗｽ撤去 m2 6.4

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 9 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 245

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 10 発生材積込費　金属くず m3 8.3

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 11 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 245

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 12 発生材運搬費　金属くず m3 8.3

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 13 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 14 発生材処分費　金属くず 式 1

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 1 IV2.0mm　管内　（撤去） m 157
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工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 2 IV2.0mm　ﾀﾞｸﾄ　（撤去） m 300

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 3 IV5.5mm2　管内　（撤去） m 160

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 4 ﾚｰｽｳｪｲ　40型　（撤去） m 80.8

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 5 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　3W15Ax1　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 2

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 6 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　3W15Ax2　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 1

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 7 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15Ax2　金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 4

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 8 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　4P30Ax1　金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 2

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 9 電灯動力盤　PL-5 面 1

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 10 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  屋内露出  200ロ*100 個 1

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 11 照明器具　FSR1-401（撤去） 個 20

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 12 発生材積込費　金属くず m3 0.4

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 13 発生材運搬費　金属くず 台 1

0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 14 発生材処分費　金属くず m3 0.4

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 外部足場 枠組 3ヶ月 m2 83.6

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 最上部安全手摺 3ヶ月 m 26.8

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 内部足場 脚立足場 m2 15.7

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 防炎ｼｰﾄ養生 3ヶ月 m2 83.6

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 清掃片付 m2 15.7

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 埋戻し 搬入土 m3 5.8

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 掘削機械運搬費 往復 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 1 RC造建物解体 m3 12.6

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 5.6

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 3 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 2.7

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 4 ｱﾙﾐ建具撤去 m2 5.6

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 5 ｶﾞﾗｽ撤去 m2 1.4

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 6 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 48.2

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 7 発生材積込費　金属くず m3 0.06

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 8 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 48.2

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 9 発生材運搬費　金属くず m3 0.06

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 10 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 11 発生材処分費　金属くず 式 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 1 IV2.0mm　PF管内　（撤去） m 45

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 2 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 3 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　1P15A*2　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去） 個 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 4 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15Ax1　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 2

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 5 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15Ax2　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）　 個 2

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 6 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ　壁付　（撤去）　 個 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 7 分電盤　L-6（撤去）　 面 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 8 照明器具　FSS4-402（撤去）　 個 2

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 9 接地極　ED（撤去） 個 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 1 手洗器 組 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 2 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PB)屋内一般配管　20A m 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 3 保温　隠ぺい　20A m 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 4 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　40A m 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 5 排水金物 D 80A 個 2

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 6 有圧扇　FE-1　200φ*570m3/h　ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 台 2

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 7 発生材積込費　金属くず m3 0.1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 8 発生材積込費　がれき類その他 m3 0.03

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 9 発生材運搬費　金属くず m3 0.1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 10 発生材運搬費　がれき類その他 m3 0.03

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 11 発生材処分費　金属くず 式 1

0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事 0030 機械設備工事 0010 撤去工事 12 発生材処分費　がれき類その他 式 1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 外部足場 枠組 3ヶ月 m2 53.9

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 最上部安全手摺 3ヶ月 m 47.1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 内部足場 脚立足場 m2 4.8

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 防炎ｼｰﾄ養生 3ヶ月 m2 53.9

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 清掃片付 m2 47.1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 埋戻し 搬入土 m3 2.4

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 掘削機械運搬費 往復 1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 1 RC造建物解体 m3 8.4

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 2.4

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 3 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 0.7

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 4 CB帳壁撤去 t=190 m2 69.1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 5 縁石撤去 120*150*600 m2 5.4

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 6 屋根 ｽﾚｰﾄ葺撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 m2 6.9

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 7 内部造作材撤去 m2 4.8

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 8 ｽﾁｰﾙ建具撤去 m2 4.3

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 9 木製建具撤去 m2 4.3

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 10 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 45.2

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 11 発生材積込費　金属くず m3 0.1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 12 発生材積込費　混合廃棄物 m3 1.6

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 13 発生材積込費　ｱｽﾍﾞｽﾄ m3 0.06

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 14 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 45.2

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 15 発生材運搬費　金属くず m3 0.1
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工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 16 発生材運搬費　混合廃棄物 m3 1.6

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 17 発生材運搬費　ｱｽﾍﾞｽﾄ m3 0.06

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 18 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 19 発生材処分費　金属くず 式 1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 20 発生材処分費　混合廃棄物 式 1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 21 発生材処分費　ｱｽﾍﾞｽﾄ 式 1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 1 IV5.5mm2　管内　（撤去） m 11.3

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 2 IV38mm2　管内　（撤去） m 5.5

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 3 避雷突針　JIS大型銅製　（撤去） 個 1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 4 支持管　STK　W48.6φ76.3φ　7ｍ　（撤去） 個 1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 5 接地用端子箱（露出型）（撤去） 個 1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 6 接地極　ED（撤去） 個 1

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 7 発生材積込費　金属くず m3 0.01

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 8 発生材運搬費　金属くず m3 0.01

0110 佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事 0020 電気設備工事 0010 撤去工事 9 発生材処分費　金属くず 式 1

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 外部足場 枠組 3ヶ月 m2 76

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 最上部安全手摺 3ヶ月 m 26.2

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 内部足場 脚立足場 m2 20.5

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 防炎ｼｰﾄ養生 3ヶ月 m2 76

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 清掃片付 m2 20.5

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 埋戻し 搬入土 m3 5.4

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 掘削機械運搬費 往復 1

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 1 RC造建物解体 m3 2.2

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 20.2

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 3 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 10.8

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 4 CB壁撤去 W=150 m2 84.8

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 5 ｶﾗｰ折板撤去 t=1.0 m 32.5

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 6 ｽﾁｰﾙ桝蓋撤去 350*350 箇所 1

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 7 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 W=250 m 32.5

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 8 ｽﾁｰﾙ建具撤去 m2 4.3

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 9 ｱﾙﾐ建具撤去 m2 23.9

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 10 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 34.6

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 11 発生材積込費　金属くず m3 0.4

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 12 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 34.6

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 13 発生材運搬費　金属くず m3 0.4

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 14 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0120 佐原香取IC油庫撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 15 発生材処分費　金属くず 式 1

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 清掃片付 m2 29.7

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 埋戻し m3 9.8

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 掘削機械運搬費 往復 1

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 1 RC壁解体 m3 6.3

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 3.1

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 3 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 2

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 4 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 W=250 m 6.4

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 5 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 27.1

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 6 発生材積込費　金属くず m3 0.07

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 7 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 27.1

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 8 発生材運搬費　金属くず m3 0.07

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 9 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0130 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 10 発生材処分費　金属くず 式 1

0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 清掃片付 m2 192

0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 埋戻し m3 13.4

0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 掘削機械運搬費 往復 1

0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 1 RC造建物解体 m3 2.2

0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 20.1

0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 3 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 10.8

0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 4 CB壁撤去 W=150 m2 84.8

0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 5 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 92.2

0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 6 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 92.2

0140 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 0010 建築工事 0030 撤去工事 7 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 水盛遣り方 m2 3.4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 墨出し m2 3.4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 養生 m2 3.4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 清掃片付 m2 12.6

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 平板載荷試験 30kN/㎡ 式 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 根切 機械 m3 2.4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 床付け m2 3.4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 3 鋤取り m2 3.4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 4 埋戻し 根切土 m3 1.3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 5 残土処分 場内処分 m3 2.9

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 6 砂埋め m3 43.4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0020 土工事 7 掘削機械運搬費 往復 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0030 地業工事 1 砕石地業 m3 0.3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18 S-15 打設費共 m3 0.2
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0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 1.4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 3 普通合板型枠 基礎部 m2 3.3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 4 型枠運搬費 4t車 m2 3.3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 1 異型鉄筋 SD295 D10 t 0.2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 2 鉄筋加工組立費 t 0.2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 3 鉄筋運搬費 4t車 t 0.2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0070 左官工事 1 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ押え m2 3.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0080 外構工事 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m2 3.9

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 3.6

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 m3 0.2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 3 ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ m 13.1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 4 CPL蓋撤去 CPL-3.2 m2 2.3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 5 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 H=1,800 m 24.6

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 6 中木撤去 本 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 7 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 8.7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 8 発生材積込費　金属くず m3 0.3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 9 発生材積込費　木くず m3 0.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 10 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 8.7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 11 発生材運搬費　金属くず m3 0.3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 12 発生材運搬費　木くず m3 0.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 13 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 14 発生材処分費　金属くず 式 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 15 発生材処分費　木くず 式 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 1 FEP管　30　地中 m 111

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 2 EM-IE2.0mm　管内　 m 13

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 3 EM-IE2.0mm　ﾋﾟｯﾄ内　 m 6.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 4 EM-CE5.5mm2-3C　管内　 m 13

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 5 EM-CE5.5mm2-3C　ﾋﾟｯﾄ内　 m 6.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 6 EM-CE5.5mm2-3C　ＰＦ管内 m 55.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 7 EM-CEE2.0mm2-9C　ＰＦ管内 m 55.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 8 埋設表示ｼｰﾄ（600Ｗ2倍折り） m 55.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 9 配管用　掘削 m3 7.7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 10 配管用　埋戻し m3 7.7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0010 幹線設備工事 11 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　1000*1000*H1010（HH-ED）鋳鉄蓋共　（ST5） 基 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 1 CV8mm2-3C　管内　（撤去） m 36.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 2 CV8mm2-3C　ﾋﾟｯﾄ内　（撤去） m 6.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 3 CV14mm2-3C　管内　（撤去） m 40.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 4 CV14mm2-3C　ﾋﾟｯﾄ内　（撤去） m 6.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 5 CVV2.0mm2-5C　管内　（撤去） m 11

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 6 CVV2.0mm2-9C　管内　（撤去） m 47.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 7 動力制御盤　P-1　（開閉器撤去） 面 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0020 電気設備工事 0020 撤去工事 8 動力制御盤　P-2　（撤去） 面 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 1 受水槽一体形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　PU-1　FRP製 2000L 台 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 2 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管　20A m 12.7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 3 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管　40A m 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 4 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管　50A m 48

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 5 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)屋外架空配管　20A m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 6 給水　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)屋外架空配管　40A m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 7 給水　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　20A m 13

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 8 給水　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　50A m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 9 仕切弁　10K　SUS　20A 個 5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 10 仕切弁　5K　SUS　50A 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 11 Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ　20A 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 12 電磁弁　20A 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 13 定水位弁　20A 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 14 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　ｺﾞﾑ製　250L　50A 本 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 15 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　SUS製　20A 本 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 16 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓(ｷｰ式) 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 17 電極5P 組 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 18 地上式ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 19 地中埋設標　ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 14

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 20 埋設表示ﾃｰﾌﾟ m 53

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 21 ｹｰﾌﾞﾙVCTF0.5sq-2C　管内 m 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 22 ｹｰﾌﾞﾙVCTF0.5sq-2C　FEP管内 m 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 23 ｹｰﾌﾞﾙEM-CEE1.25sq-2C　管内 m 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 24 ｹｰﾌﾞﾙEM-CEE1.25sq-5C　管内 m 3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 25 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　FEP30　地中埋設 m 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 26 厚鋼電線管 G16　露出 m 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 27 厚鋼電線管 G22　露出 m 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 28 厚鋼電線管 G28　露出 m 3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 29 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200*200*150H(WP) 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 30 配管支持金物(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む) 組 6

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 31 配管穴埋め補修 m3 0.1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 32 給水　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　20A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 13
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種目
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番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 33 給水　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　50A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 34 サドル分水栓 50*20 式 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 35 掘削 m3 11

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 36 埋戻し m3 5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 37 山砂 m3 6

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 38 残土処分(場内敷均し) m3 6

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0010 給水設備工事 39 仮設給水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)地中配管　40A m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 1 排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　50A m 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 2 間接排水口　100A*50A 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 3 排水目皿　50A 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 4 防虫網　50A 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 5 配管支持金物(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む) 組 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0020 排水設備工事 6 給水　保温工　保温材無　20A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ） m 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 1 受水槽,処理水槽　FRP製　TW-1　1.0*2.0*2.0H 基 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 2 給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ PU-1 *2台 台 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 3 滅菌機　ｹﾐｶﾙﾀﾝｸ50L　PU-2 台 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 4 井戸水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ　PU-3 台 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 5 原水及び逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ片吸込うず巻形　P-1 台 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 6 徐鉄ろ過器　T-010 台 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 7 活性炭ろ過器　T-020 台 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 8 ｺﾝﾌﾟｯﾚｯｻｰ　COM-1 台 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 9 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)機械室・便所配管　20A m 12

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 10 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)機械室・便所配管　25A m 19

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 11 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)機械室・便所配管　32A m 4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 12 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)機械室・便所配管　40A m 47

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 13 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)屋外架空配管　40A m 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 14 保温　機械室露出　20A m 4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 15 保温　機械室露出　32A m 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 16 保温　機械室露出　40A m 13

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 17 保温　屋外露出　20A m 8

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 18 保温　屋外露出　25A m 19

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 19 保温　屋外露出　32A m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 20 保温　屋外露出　40A m 36

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 21 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)屋外架空配管　20A m 6

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 22 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)屋外架空配管　40A m 55

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 23 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)地中配管　20A m 48

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 24 給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)地中配管　40A m 48

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 25 給水　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管　15A m 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 26 量水器　40A 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 27 散水栓　13A 個 3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 28 既設配管切断　樹脂管類　20A　保温無 箇所 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 29 既設配管切断　樹脂管類　40A　保温無 箇所 4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 30 ｹｰﾌﾞﾙCV5.5sq-3C　管内 m 15

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 31 ｹｰﾌﾞﾙCV5.5sq-3C　ころがし m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 32 ｹｰﾌﾞﾙCVV2sq-2C　管内 m 15

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 33 ｹｰﾌﾞﾙCVV2sq-2C　ころがし m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 34 ｹｰﾌﾞﾙCV3.5sq-3C　管内 m 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 35 ｹｰﾌﾞﾙCVV2sq-12C　管内 m 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 36 ｹｰﾌﾞﾙCVV2sq-4C　管内 m 4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 37 ｹｰﾌﾞﾙCVV2sq-5C　管内 m 18

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 38 ｹｰﾌﾞﾙCV3.5sq-3C　管内 m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 39 ｹｰﾌﾞﾙCV3.5sq-3C　ころがし m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 40 電線IV2.0　管内 m 11

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 41 接地線IV2.0　管内 m 19

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 42 接地線IV2.0　ころがし m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 43 接地線IV3.5sq　管内 m 7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 44 ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　PE36　地中 m 13

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 45 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管　VE22　地中 m 13

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 46 厚鋼電線管　G22　露出 m 22

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 47 厚鋼電線管　G28　露出 m 8

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 48 金属製可とう電線管(ﾋﾞﾆﾙ被覆)　FV30　露出 m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 49 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　150*150*100 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 50 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　150*150*150 個 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 51 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　200*200*100 個 3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 52 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　200*200*200 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 53 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　250*250*100 個 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 54 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　350*350*200 個 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 55 電極5P 組 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 56 自動制御盤 面 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 57 空気　銅管機械室・便所配管　6A m 23

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 58 空気　水配管用亜鉛めっき鋼管(SGP-W)機械室・便所配管　15A m 6

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 59 空気　水配管用亜鉛めっき鋼管(SGP-W)屋外架空配管　15A m 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 60 空気　水配管用亜鉛めっき鋼管(SGP-W)地中配管　15A m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 61 仮設給水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)地中配管　40A m 1
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工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目
番号

種目名称 工種
番号

工種名称 内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 摘要

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 62 掘削 m3 9

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 63 埋戻し m3 9

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 64 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　20A m 4

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 65 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　40A m 5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 66 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　50A m 2

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 67 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　80A m 3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 68 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　100A m 3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 69 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　80A m 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 70 排水　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　100A m 3

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 71 排水　水路用遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管地中配管　100A m 8

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 72 排水　水路用遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管地中配管　200A m 9

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 73 ため桝　RA-1　350H 組 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 74 ため桝　RA-1　450H 組 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 75 ため桝　RA-1　500H 組 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 76 ため桝　RA-1　550H 組 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 77 掘削 m3 10

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 78 埋戻し m3 10

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 79 発生材積込費　混合廃棄物 m3 1.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 80 発生材積込費　金属くず m3 4.7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 81 発生材積込費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ m3 0.6

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 82 発生材積込費　がれき類その他 m3 6.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 83 発生材積込費　繊維くず m3 0.1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 84 発生材運搬費　混合廃棄物 m3 1.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 85 発生材運搬費　金属くず m3 4.7

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 86 発生材運搬費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ m3 0.6

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 87 発生材運搬費　がれき類その他 m3 6.5

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 88 発生材運搬費　繊維くず m3 0.1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 89 発生材処分費　混合廃棄物 式 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 90 発生材処分費　金属くず 式 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 91 発生材処分費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 式 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 92 発生材処分費　がれき類その他 式 1

0150 大栄IC給水設備改修工事 0030 機械設備工事 0030 撤去工事 93 発生材処分費　繊維くず 式 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 水盛遣り方 m2 131

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 墨出し m2 131

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 外部足場 枠組 6ヶ月 m2 354

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 最上部安全手摺 6ヶ月 m 56.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 5 内部足場 脚立足場 m2 131

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 6 養生 m2 131

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 7 防炎ｼｰﾄ養生 6ヶ月 m2 354

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 8 清掃片付 m2 131

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 9 平板載荷試験 110kN/㎡ 式 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 根切 機械 m3 220

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 2 床付け m2 111

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 3 埋戻し 根切土 m3 132

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 4 盛土 m3 25.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 5 残土処分 場外処分 m3 66.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0020 土工事 6 掘削機械運搬費 往復 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0030 地業工事 1 砕石地業 m3 12.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0030 地業工事 2 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t=25 m2 89.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0030 地業工事 3 防湿ｼｰﾄ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt0.15 m2 89.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18 S-15 打設費共 m3 10.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 2 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 124

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 3 内部嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18 S-15 打設費共 m3 22.8

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 4 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 50〜100 回 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 5 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 50〜100 m3 124

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 6 普通合板型枠 基礎部 m2 291

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 7 打放合板型枠 m2 68

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 8 ｴﾗｽﾀｲﾄ　ｔ=20 m2 0.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 9 型枠運搬費 4t車 m2 359

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 10 誘発目地　20*15 m 11.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 11 PS管　50A　内部嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ埋設 m 3.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 12 PS管　65A　内部嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ埋設 m 3.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 1 異型鉄筋 SD295 D10 t 0.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 2 異型鉄筋 SD295 D13 t 9

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 3 異型鉄筋 SD295 D16 t 1.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 4 異型鉄筋 SD345 D19 t 1.8

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 5 異型鉄筋 SD345 D22 t 3.9

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 6 鉄筋加工組立費 t 16.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 7 鉄筋運搬費 4t車 t 16.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 8 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19+D19 箇所 21

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 9 鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22+D22 箇所 120

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 10 内部溶接金網　φ6  @150 m2 76.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 1 角形鋼管 BCR295 □-250*250*9 t 2.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 2 角形鋼管 STKR400 □-100*100*3.2 t 2.8
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する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 3 H形鋼 SS400 H-200*100*5.5*8 t 0.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 4 H形鋼 SS400 H-250*125*6*9 t 1.3

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 5 H形鋼 SN400B H-294*200*8*12 t 3.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 6 等辺山形鋼 SS400 L-30*30*3 t 0.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 7 溝形鋼 SSC400 [-100*50*5 t 0.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 8 ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*3.2 t 0.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 9 ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*2.3 t 1.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 10 平鋼 FB6*50 t 0.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 11 鋼板 SN490C PL-19 t 0.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 12 鋼板 SN400B PL-9 t 0.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 13 鋼板 SS400 PL-9 t 0.3

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 14 鋼板 SS400 PL-6 t 0.8

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 15 ﾌﾞﾚｰｽ M16 m 148

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 16 ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L60 本 500

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 17 ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L55 本 125

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 18 ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L40 本 100

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 19 ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L35 本 107

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 20 中ﾎﾞﾙﾄ　S10T　M12 L=135 本 400

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 21 中ﾎﾞﾙﾄ　S10T　M12 L=130 本 38

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 22 中ﾎﾞﾙﾄ　S10T　M12 L=35 本 916

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 23 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　M12　L=320 本 56

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 24 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-09V 箇所 8

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 25 ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 420*420*30 箇所 8

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 26 鉄骨工場製作費 S造 ｺﾗﾑ t 14.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 27 素地ごしらえ C種 m2 530

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 28 錆止め塗 工場 一般錆止め m2 530

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 29 鉄骨現場建方 t 14.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 30 高力ﾎﾞﾙﾄ本締め 60本/t t 14.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 31 工場溶接 m 300

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 32 鉄骨運搬費 50km t 14.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 33 超音波深傷検査 自社検査 全数量 箇所 166

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 34 超音波深傷検査 第三者検査 30% 箇所 50

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0070 防水工事 1 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ　10*20 m 26.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0070 防水工事 2 誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ(PS-2)　20*10 m 11.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0070 防水工事 3 ｱﾙﾐ庇取合ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)　15*10 m 5.3

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0070 防水工事 4 ﾀﾗｯﾌﾟｼｰﾘﾝｸﾞ(PS-2)　20*15 m 3.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 1 屋根 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板折板 t=0.8 H=166内外 m2 135

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 2 不燃断熱材裏打 t=5 m2 135

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 3 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=166 m 75.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 4 水上面戸 ｴﾌﾟﾛﾝ付 H=166 m 15

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 5 軒先化粧ﾌﾚｰﾑ H=166 m 15

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 6 軒先水切面戸 m 15

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 7 片棟押え　糸=500 m 15

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 8 ｹﾗﾊﾞ水切 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8 糸=400 m 18

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 9 軒樋 塩ﾋﾞ製 角型 W=150 m 15

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 10 竪樋 ｶﾗｰVP75　掴み金物共 m 8.8

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 11 落し口 75φ　SUS防塵網共 箇所 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0080 屋根及とい工事 12 竪とい接続管　VP75A L300+1200程度 箇所 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 1 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋　φ820  密閉施錠式 箇所 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 2 ｱﾙﾐ笠木　W200 m 33

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 3 ｱﾙﾐ庇　W2300*D1000 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 4 ｱﾙﾐ庇　W2500*D1000 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 5 ﾀﾗｯﾌﾟ  W400*H5040　SUS　背カゴ付き 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 6 ｽﾃﾝﾚｽ上り框 W40*H100 m 3.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 7 軽量鉄骨壁下地 W=65 @300 m2 167

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 8 壁下地開口補強 W=65 1800*1255 三方 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 9 壁下地開口補強 W=65 200*3000 三方 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 10 壁下地開口補強 W=65 1800*2500 三方 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 11 壁下地開口補強 W=65 800*2000 三方 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 12 軽量鉄骨天井下地 W=19 @300 直張り用 m2 123

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 13 軽鉄天井下地切込補強 450*450 箇所 6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 14 配線ﾋﾟｯﾄ蓋　W300 CPL-4.5加工 SOP塗　下把手共 m 7.9

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 15 配線ﾋﾟｯﾄ蓋　W350 CPL-4.5加工 SOP塗　下把手共 m 5.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 16 配線ﾋﾟｯﾄ蓋　W500 CPL-4.5加工 SOP塗　下把手共 m 2.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 17 配線ﾋﾟｯﾄ蓋　W800 CPL-4.5加工 SOP塗　下把手共 m 1.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 18 配線ﾋﾟｯﾄ蓋　W1800(600*3) CPL-4.5加工 SOP塗　下把手共 m 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 19 配線ﾋﾟｯﾄ蓋受枠　L40x40x3　見切PL19*6 m 36.3

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 20 配線ﾋﾟｯﾄ蓋(受枠)束(浮き　)支柱φ30*3　受け＋45*45*5 m 5.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 21 天井点検口 ｱﾙﾐ枠 450角 箇所 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 22 ﾀﾗｯﾌﾟ　W400 φ22  SUS 箇所 8

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0090 金属工事 23 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸW200　2段 m 4.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 1 内部ｺﾝｸﾘｰﾄ均し m2 92.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 2 内部ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 110

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 3 配線ﾋﾟｯﾄ底面ﾋﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ鏝塗り　t=30 仕上 m2 12.2
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0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 4 配線ﾋﾟｯﾄ立上ﾋﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ鏝塗り　t=20 仕上 m2 15.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 5 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ防水ﾓﾙﾀﾙ塗り　t=30 仕上 m2 3.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 6 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ釜場防水ﾓﾙﾀﾙ塗り　400角*H300 箇所 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 7 上り框廻りﾓﾙﾀﾙ充填 m 3.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 8 配線ﾋﾟｯﾄ受枠ﾓﾙﾀﾙ充填 m 36.3

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 9 外部 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 5.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 10 ﾎﾟｰﾁ・階段 ﾓﾙﾀﾙ塗り m2 14.8

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 11 腰壁天端鏝押さえW300未満 m2 48.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 12 建具枠詰ﾓﾙﾀﾙ m 3.8

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 13 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ下(腰壁天端)均しﾓﾙﾀﾙ m 48.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0100 左官工事 14 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 m2 68

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0110 ｱﾙﾐ製建具工事 1 AW-1 ｱﾙﾐ引違い窓 W1800*H1255 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 1 SD-1 ｽﾁｰﾙ両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W2000*H3000 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 2 SD-2 ｽﾁｰﾙ両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1800*H2500 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0120 鋼製建具工事 3 SD-3 ｽﾁｰﾙ片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W800*H2000 箇所 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0130 ｶﾞﾗｽ工事 1 網入型板ｶﾞﾗｽ　t=6.8 m2 2.3

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0130 ｶﾞﾗｽ工事 2 ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ 5*5 m 8.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0140 塗装工事 1 DP塗り 鋼製建具面 m2 4.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0140 塗装工事 2 SOP塗 配線ﾋﾟｯﾄ蓋面 m2 9.9

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0140 塗装工事 3 EP塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面 m2 182

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0140 塗装工事 4 素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 m2 182

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 1 壁ｾﾒﾝﾄ系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ　t=16(塗装品)透湿防水ｼｰﾄ共 m2 242

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 2  ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ下通気土台水切 m 48.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 3 ｹﾐｶﾙ面戸 m 48.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 4 OA下防塵塗装 m2 33.9

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 5 OA下防塵塗装　立上り m2 7.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 6 OAﾌﾛｱ　H300 3000kN　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ/端部ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=25 m2 33.9

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 7 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ　t=4.5  帯電防止　OA面 m2 33.9

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 8 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ m2 76.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 9 ﾋﾞﾆﾙ巾木 m 59

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 10 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 m2 189

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 11 ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 m2 182

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 12 天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 m2 123

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 13 塩ﾋﾞ廻り縁 m 64.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 14 壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 m2 142

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0150 内外装工事 15 天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 m2 123

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0160 外構工事 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　t=180　捨てコンt=50　砕石t=60 m2 35.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0160 外構工事 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=50+150 m2 172

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0160 外構工事 3 舗装機械運搬 式 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0160 外構工事 4 砂利敷き　t=50 m2 81.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0160 外構工事 5 防草ｼｰﾄ敷　t=0.64 m2 81.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0160 外構工事 6 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/170*200*600 m 27.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0160 外構工事 7 鋤取り m3 11.1

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0160 外構工事 8 盛土 m3 30.5

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0160 外構工事 9 埋戻し m3 3.9

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0170 雑工事 1 消火器 ABC10型 蓄圧式 箇所 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0010 建築工事 0170 雑工事 2  消火器BOX 置き型 箇所 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 1  電線管 (PF16) 隠ぺい m 3.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 2  電線管 (PF22) 隠ぺい m 13.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 3  電線管 (G22) 露出塗装 m 8.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 4  EM-CE 3.5゜ - 4C 管内 m 8.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 5  EM-CE 3.5゜ - 4C PF管内 m 13.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 6  EM-CE 3.5゜ - 4C ころがし m 23.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 7  EM-CEE 1.25゜ - 2C PF管内 m 3.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 8  EM-CEE 1.25゜ - 2C ころがし m 7.3

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 9  電動機接続材 被覆あり F2(24)WP   箇所 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 10  電動機結線費 直入始動方式   台 4

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 11 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102□*44 C付   個 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 12  手元開閉器 MCCB 3P 50AF/NT*2 防水鉄函入  面 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0010 動力設備工事 13  温度ｽｲｯﾁ 個 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 1  電線管 (PF22) 隠ぺい m 43.9

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 2  EM-EEF 2.0 - 3C PF管内 m 43.9

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 3  EM-EEF 2.0 - 3C ころがし m 84.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 4 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102□*44 C付   個 11

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 5 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102□*54 C付   個 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 6  埋込スイッチ 3W 15A*1   個 4

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 7 照明器具 A37   個 4

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 8 照明器具 A65   個 12

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 9  電灯動力分電盤 LP-1   面 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0020 電気設備工事 0020 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 10  埋込コンセント 2P 15A*2 E付   個 7

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ室外機　ACP-1 冷)5.6kW、暖)6.3kw 台 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ室内機　天吊形　ACP-1 台 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 3 EM-EEF2.0-3C m 0.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 4 EM-EEF2.0-3C　化粧ｶﾊﾞｰ共 m 7.8
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　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用
する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 5 ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　25A m 6.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 6 ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　32A m 1.8

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 7 ﾄﾞﾚﾝ浸透桝200φ*400H 個 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 8 EM-CEE　1.25ﾟ-2C　PF管内 m 3.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 9 EM-CEE　1.25ﾟ-2C　ころがし m 16.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 10 電線管　PF16隠蔽 m 3.4

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 11 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　102□*44 個 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0010 空気調和設備工事 12 室外機基礎　950*550*H200(300)捨てコンt=50　砕石t=60共 箇所 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 1 送風機　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（FS-1　4600m3/h*0.2kW*3φ200V） 台 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 2 排風機　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（FE-1　4600m3/h*0.2kW*3φ200V） 台 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 3 排風機　有圧扇（FE-2　φ250×600m3/h*0.025kW*1φ100V）） 台 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 4 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ（AF-1　ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ（30cm）） 台 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 5 矩形ﾀﾞｸﾄ350*350 m 10.9

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 6 矩形ﾀﾞｸﾄ450*450 m 10.6

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 7 器具ﾎﾞｯｸｽ750*750*550 個 4

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 8 吹出口　VHS　550*550 個 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 9 吸込口　GVS　550*550 個 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 10 VD　鋼板製　450*450 個 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 11 たわみ継手　250*700 個 4

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 12 SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　25cm　防虫網付 個 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 13 SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　30cm　防虫網付 個 1

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0020 換気設備工事 14 SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　60cm　防虫網付 個 2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 1 雨水枡(既製品)400*400*680蓋共 箇所 3

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 2 VP管　φ100 m 24.7

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 3 根切り m3 17.8

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 4 山砂 m3 5.2

0160 成田BOX電気室新築工事 0030 機械設備工事 0030 排水設備工事 5 埋戻し m3 11.6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 1 水盛遣り方 m2 4.6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 2 墨出し m2 4.6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 3 養生 m2 4.6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0010 仮設工事 4 清掃片付 m2 4.6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0020 土工事 1 床付け m2 4.6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0030 地業工事 1 砕石地業 m3 0.7

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18 S-15 打設費共 m3 0.2

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15 打設費共 m3 2.4

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 3 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 50〜100 回 3

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 4 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 50〜100 m3 2.6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 5 普通合板型枠 基礎部 m2 8.5

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0040 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 6 型枠運搬費 4t車 m2 8.5

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 1 異型鉄筋 SD295 D10 t 0.01

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 2 異型鉄筋 SD295 D13 t 0.2

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 3 異型鉄筋 SD295 D16 t 0.04

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 4 鉄筋加工組立費 t 0.2

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0050 鉄筋工事 5 鉄筋運搬費 4t車 t 0.2

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 1 H形鋼 SS400 H-125*125*6.5*9 t 0.2

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 2 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M16 L200 本 6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0060 鉄骨工事 3 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M16 本 6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0070 防水工事 1 ウレタンゴム系塗膜防水 m2 12.6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0080 左官工事 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m 12.6

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 1 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 m3 2.4

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 2 既設水槽撤去 台 1

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 3 発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 5.4

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 4 発生材積込費　金属くず m3 0.1

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 5 発生材積込費　混合廃棄物 m3 8.2

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 6 発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 t 5.4

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 7 発生材運搬費　金属くず m3 0.1

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 8 発生材運搬費　混合廃棄物 m3 8.2

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 9 発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 式 1

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 10 発生材処分費　金属くず 式 1

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0010 建築工事 0090 撤去工事 11 発生材処分費　混合廃棄物 式 1

0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事 0020 機械設備工事 0010 設備工事 1 FRP製水槽（5ｍ3） 台 1


